

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Balmazújváros Város Önkormányzata

Székhelye: 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

képviselő: Dr. Tiba István polgármester és Dr. Veres Margit jegyző, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

BÉVISZ GENERÁL Kft.

Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 11.

képviselő: Csige József, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között

Balmazújváros Város Önkormányzata által Balmazújváros, **Dózsa György u. 9. szám alatti bölcsőde épület csoportszobával történő bővítése, magastető ráépítése, akadálymentesítése és egyéb felújítása** tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás alapján, a mai napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

Vállalkozó tudomásul bír arról, hogy az **ÉAOP-4.1.3/B-2008-0006 „Bölcsőde bővítés és felújítás Balmazújvároson”** tárgyú beruházásra benyújtott pályázat II. fordulójának benyújtása előkészítés alatt áll, ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelezésre vonatkozóan.

1. A szerződés tárgya, teljesítési határidő

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 2009. december 11-én megjelent 148. számában az alábbi építési beruházás elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyert meg.

A szerződés tárgyát képező építési beruházás megnevezése: **Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Dózsa György u. 9. szám alatti bölcsőde épület csoportszobával történő bővítése, magastető ráépítése, akadálymentesítés és egyéb felújítási kivitelezési munkáira** az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelően. **Projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3/B-2008-0006 „Bölcsőde bővítés és felújítás Balmazújvároson”.**

1.2. Kezdési határidő: 2010. február 11.

Befejezési határidő: 2010. július 30.

1.3. A Vállalkozó az 1.1. pont szerinti feladatot megismerte, azt a kivitelezéshez szükséges mértékben és az elvárható gondossággal áttanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

Megrendelő

Vállalkozó

2010. 02. 11-én adt. eredeti példányt aláírta: *[Handwritten signature]*

1.4. A részletes műszaki leírást és technológiák ismertetését az ajánlattételi felhívás dokumentációja, valamint Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata képezi, mely teljes egészében része a jelen szerződésnek. A felek kijelentik, hogy e dokumentumok teljes terjedelemben rendelkezésükre állnak.

2. Vállalkozói díj:

2.1. 56.234.828, - Ft + FAD azaz: nettó ötvenhatmillió-kettőszázharmincnégyezer-nyolcszázhuszonnyolc forint + FAD 00/100 forint.

2.2. A fent nevezett fix átalánydíj tartalmazza valamennyi, a jelen szerződésnek és mellékleteinek, a műszaki előírásoknak valamint a szakmai szokásoknak megfelelő, a beruházás megvalósításával kapcsolatos szolgáltatás és mellékszolgáltatás ellenértékét, továbbá a Vállalkozónak valamennyi egyéb, a beruházás megvalósításával kapcsolatban keletkező mellékköltségét és hasznát. Jelen szerződés erre vonatkozó kifejezett eltérő rendelkezése hiányában az átadásig az építési kivitelezéssel összefüggésben jelentkező pót- és többletköltségek érvényesítése kizárt.

3. Fizetési feltételek

3.1. Ajánlatkérő 10% előleget biztosít. Igazolt teljesítés alapján 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

3.2. A számlázás a következő ütemben történik:

Előlegszámla, melynek összege a szerződéses összeg 10%-a.

Ennek összege 5.623.483,-Ft + FAD, azaz nettó ötmillió-hatszázhuszonháromezer-négyszáznyolcvanhárom forint +FAD 00/100 forint.

1. részszámla: Részszámla, melynek összege a szerződéses összeg %-a, a beruházás készültségi fokának megfelelően.

Ennek összege 22.493.931,- Ft + FAD, azaz: nettó huszonkettőmillió-négyszázkilencvenhárom-kilencszázharmincegy forint + FAD 00/100 forint.

Végszámla: Benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Ennek összege 28.117.414,- Ft + FAD, azaz: nettó huszonnyolcmillió-száztizenhétezer-négyszáztizennégy forint + FAD 00/100 forint.

Összesen: 56.234.828,- Ft + FAD, azaz: nettó ötvenhatmillió-kettőszázharmincnégyezer-nyolcszázhuszonnyolc forint + FAD 00/100 forint.

3.3. Ajánlatkérő a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezés szerint fogadja be a vállalkozó szabályszerűen kiállított, leigazolt számláját. Az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát a Kbt 305. § (3) bek alapján 60 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki. A fizetés a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítése alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek valamint a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

A Kbt. 305. § (4) bekezdésére tekintettel a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 305. (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, Vállalkozó a Megrendelő által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22.§ (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére. A beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Megrendelő a benyújtott számlával kapcsolatos esetleges kifogását köteles indoklással, 2 példányban Vállalkozónak a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül megküldeni. A felek a kifogás tárgyában ezt követően 10 naptári napon belül egyeztetést tartanak és törekszenek a felmerült nézetkülönbség megoldására.

Amennyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül kifogás nem érkezik, a számla automatikusan elfogadottnak tekintendő.

3.4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján keletkező, egymással szembeni fizetési kötelezettségeik, követeléseik másra nem ruházhatók át, nem engedményezhetők.

4. Kivitelezés

4.1. Az 1. pontban rögzített kivitelezési munkát Vállalkozó készíti el, I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő műszaki előírások és ágazati szabványok szerint. A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelnie az építési előírásoknak, a vonatkozó szabványoknak.

4.2. A közterület foglalási és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az üzemeltetőktől a szakfelügyelet megrendelése a kivitelező feladata, költségei a Vállalkozót terhelik.


4.3. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Az elszállítás folyamatos megvalósítását vállalkozónak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Vállalkozó a hatályos előírások szerint környezetterhelő tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos környezetterhelési díj a Vállalkozót terheli.

4.5. A teljesítés akkor minősül elfogadottnak, így az átadás-átvételi eljárásnak is feltétele, ha a Vállalkozó a beépített anyagokról megfelelőségi tanúsítványt ad ki. E dokumentumok hiányában a teljesítés nem minősül elfogadottnak. A megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrizhető módon történő rendszerezésben munkafázisonként, és eredetben kell átadni.

5. A munkaterület átadása

5.1. A megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a szerződést követően azonnal átadja a vállalkozó részére. Vállalkozó ezen időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést az építési napló megnyitásával.

5.2. A kivitelezési időtartama alatt a munkaterületen a vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó

5.3. A munka során az építést a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett kell végrehajtani.

5.4. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.

6. Teljesítési határidő

6.1. A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2010. július 30. Vállalkozó vállalja, hogy ezen időpontig a szerződésben rögzített kivitelezési munkákat elvégzi, az átadás-átvételi eljárást lefolytatja.

6.2. Megrendelő a 6. 1. pontban rögzített határidő előtti teljesítést elfogad.

6.3. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, amelyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban köteles értesíteni a késedelem okának és annak várható időtartamának megjelölésével. A Megrendelő az értesítéshez képest 3 napon belül értékeli a helyzetet és a szerződéssel összhangban jár el.

6.4. Amennyiben a lemaradás mértéke - Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 8 naptári napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ebben az esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy a hiányzó munkákat harmadik személlyel a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania.

6.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek kell teljesíteni.

7. Átadás-átvétel

7.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a többször módosított 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 405. §-a és 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet alapján folytatják le. Szerződő felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.

Felek az átadás -átvételi eljárás során a Ptk. 405. §. (4) bekezdését is alkalmazzák.

7.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentiekén túl:

- építési napló
- műbizonylatok
- megfelelőségi tanúsítványok
- közműkezelők műszaki átadás-átvételihez történő hozzájárulása
- mérési jegyzőkönyvek
- hiánytalan átadása.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

7.3. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel figyelmen kívül hagyta Megrendelő az építési naplóban rögzített kifogásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

8. A felek képviselői

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének

neve: Csige József
 beosztása: ügyvezető
 értesítés címe: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 11.
 telefon/telefax száma: 06-30-9556-457, 06-52-370-112
 műszaki vezető: Csige József építész, Jurácsik István
 gépész, Deli Attila elektromos

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének

neve: Dr. Tiba István
 beosztása: polgármester
 kapcsolattartó: Dr. Kerekes Ferenc
 értesítés címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
 telefon/telefax száma: 52/580-100

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc
 Elérhetősége: 06-70-6103-582

9. Építési napló vezetése

Az ellenőrzési és tájékoztatási, valamint a naplóvezetési kötelezettség, továbbá a naplóvezetés és naplóbejegyzés szabályai tekintetében a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet előírásai az irányadóak.

10. Kötbér

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít.

10.1. Késedelmi kötbér fizetési kötelezettség áll fenn a szerződés teljesítési határidejének késedelmes teljesítése esetén. A napi késedelmi kötbér mértéke 281.174,- Ft/nap. (a nettó vállalási ár 0,5 %-a), de maximum 30 nap.

10.2. A meghiúsulási kötbért kell fizetni a teljesítés lehetetlenülése, valamint szerződésben vállalt műszaki tartalom jelentős eltérése esetén, melynek összege a nettó vállalási ár 20%-a azaz 11.246.966,- Ft. Meghiúsulás a 30 napot meghaladó késedelem.

11. Teljesítési garancia

A Megrendelő jelen szerződés biztosítékaként teljesítési garancia kötelező nyújtását írja elő. A teljesítési garancia mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a azaz 2.814.740,- Ft.

A teljesítési garancia nyújtható a megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel,

.....
 Megrendelő

.....
 Vállalkozó

15.2. A Vállalkozónak a Megrendelő felé rendszeres tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a munka ütemterv szerinti előrehaladásával, teljesítésével, esetleges akadályoztatásával kapcsolatos körülményekről.

15.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződés az ÉAOP-4.1.3./B-2008-0006 „Bölcsőde bővítés és felújítás Balmazújvároson” tárgyú beruházás támogatási szerződésének aláírása napján lép hatályba, melynek várható időpontja 2010. május hó.

16. Értesítés

Felek megállapodnak, hogy minden a szerződéssel kapcsolatos értesítést, illetve egyéb közlést egymás felé írásban tesznek meg, és az jelen szerződés alkalmazásában akkor minősül megtettnek, ha azt személyesen az átvétel igazolásával, vagy telefax útján, vagy postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként a szerződés 8. pontjában meghatározott címre küldték el. Az ennek alapján küldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a jelen szerződésben írt telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá.

17. Alkalmazandó jogszabályok, illetékesség

17.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály Art. 36/A. § hatálya alá esik. Vállalkozó tájékoztatási kötelezettségét alvállalkozójával szemben teljesíti.

17.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

17.3. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, kikötik az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét.

Ezen szerződés 06 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződés véleményeltérés nélkül, változatlan tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mind szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Balmazújváros, 2010. február 11.



Megrendelő

BÉVISZ GÉNERAL
4060 Balmazújváros
Veres Péter u. 11.
Szlsz.: 11738091-2004
Adószám: 11854596
2
Vállalkozó