EPITESI VALLALKOQZASI SZERZODES

Amely 1étrejott egyrészrdl Balmazijviros Viros Onkormanyzata (4060 Balmazijvéros,
Kossuth tér 4-5., adészam: 15373175-2-09 képviseletében: Dr. Tiba Istvin polgirmester és
Dr. Veres Margit jegyz6), mint megrendeld,

masreszrdl a

Szabé és Németi Szak és Szereldipari Korlatolt Feleldségii Tarsasag (székhelye: 4031
Debrecen, Hatir 14t 3., cégjegyzékszama: 09-09-000152, adoszama:10335255-2-09,
bankszamlaszama: 61100013-16017270), képviseletében: Szabé Istvan iigyvezeté, mint
vallalkozé szerzodo fél kozott, alulirott helyen és idében, a kdvetkezd feltételek szerint:

ELOZMENYEK

Balmaztijvaros Vdros Onkormdnyzata a Szocidlis és Munkaiigyi Minisztérium dltal kiirt 3
éves szocidlis felzarkoztaté programra tamogatdast kivan benyyjtani a 4060 Balmazijviros,
Deberecni u. 12. szdm alatti Balmazijviros Varos Onkormdnyzaténak tulajdondban 1évé
5162 hrsz-u ingatlan 335,14 m2 nagysagu épiiletszdrnydnak felijitasdra.

1. A megrendeld kézbeszerzési eljarast irt ki a fentiekben meghatarozott épiilet egy
pontosan koriilirt részének felGjitisa targyaban ,Balmazajviros Onkormanyzat
irodaépiilet atalakitasa, Szenvedélybetegek nappali ellitisat biztosité intézmény
kialakitidsdval” elnevezéssel. A Megrendeld részére a legelény6sebb ajanlatot a jelen
szerzddésben vallalkozoként szereplé Szabé és Németi Szak és Szereléipari
Korlitolt Feleloségli Tarsasig tette, és igy a villalkozasi szerzddés is ezen
tarsasaggal kerill megkotésre a kozbeszerzési eljarasban dontéshozé személy
hatarozata alapjan.

2. Felek kifejezetten rogziteni kivanjak, hogy az 1. pontban kériilirt kozbeszerzési eljaras

soran keletkezett dokumentumok (ideértve kiilonésen, de nem kizarélagosan az
aldbbiakat:

a. az gjanlattételi felhivas,

b. az ajanlattételi dokumentacidé (killonds figyelemmel az ajanlatkérd altal
meghatarozott kiirdi igényekre, épitési engedélyre),

¢. miszaki tervdokumentacioé (engedélyes és kiviteli tervben),

d. a villalkozé altal benydjiott kdzbeszerzési ajanlat és annak egyes mellékletei)
— amennyiben azok nem ellentétesek a jelen vallalkozisi szerzédésben
foglaltakkal — a jelen vallalkozisi szerzodés elvilaszthatatlan részét
képezik abban az esetben is, amennyiben ezen rendelkezések a jelen
okiratban kiilon nevesitésre nem keriiltek.
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A vallalkozasi jogviszony ezen dokumentumokkal egyiitt képez egységes egészet, igy vitas
esetekben a dokumentacidkban foglaltakat is megfeleld mdodon alkalmazni kell.

Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzbdés, illetbleg a kozbeszerzési eljards keretében
keletkezett valamely dokumentum tartalma ko6zétt ellentét meriilne fel, tgy a felek
jogviszonyaban mindig az ezen ellentétes rendelkezések koéziil a megrendelére nézve
kedvezdbb rendelkezést kell alkalmazni.

A felek jogai és kitelezettségei

3. A fenti elozmények elérebocsitisat kovetden szerz6dd felek koézil vallalkozod
elvallalja a Balmazijviros Varos Onkorményzatanak kizarélagos tulajdonaban Iévé,
Balmazijvaros belteriilet, Debereceni u. 12. szdm alatti 5162 hrsz-0 ingatlan teriiletén
lévé irodahaz 335,14 m2 nagysagh épliletszarnyanak felujitdsat alaprajzi és
homlokzati nyilaszarokat érint0 atalakitisa részleges feldjitas mellett a jelen szerzddés
2) pontjaban meghatarozott dokumentacioban leirt miiszaki tartalomban, Ggy mint
zsaluzas, allvanyozas, irtas, fold és sziklamunka, sikalapozas, helyszini beton munka,
eloregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazds és komiives
munka, Acsmunka, vakolds, szdrazépités, tet6fedés, burkolat, badogozas,
asztalosszerkezetek, lakatosszerkezet elhelyzése, feliiletképzés, festés, szigetelés,
ellektromos energiaellatas, villanyszerelés, fiitésszerelés, gizszerelés, vizszerelés,
lefolyd, csatornaszerelés.

A részletes miiszaki leirads tovabbiakban a 2) pontban meghatarozott dokumentumokban
talalhat6.

4. Felek rogzitik, hogy a jelen épitési vallalkozasi szerzédés targyat a Balmazujvaros
Véros Onkormanyzatanak kizarélagos tulajdonaban 1évé, Balmazijviros belteriilet,
Debereceni u. 12 szam alatti 5162 hrsz- ingatlan teriiletén 1év$ irodahaz 335,14 m2
nagysagu épiiletszaryénak feltjitasa jelenti az ajanlattételi dokumentacioban szerepld
miiszaki tartalomban specifikalt kivitelezési munkalatokban.

Felek kolcsondsen rogzitik, hogy mind a vallalkozd, mind pedig a megrendelé a
rendelkezésiikre bocsatott dokumentumok és informacidk alapjan ismerik a jelen
szerzOdéssel megrendelt épiilet felujitdsi munka muszaki tartalmat, amelyet jévdhagyolag
tudomésul vesznek. A miszaki tartalmat els6sorban az ajanlattételi dokumentaciéban
szerepl6 adatok hatdrozzak meg, masodsorban pedig az esetlegesen sziikséges tovabbi
részlettervek rogzitik, kiilondsen, de nem kizardlagosan a CADvenc Tervez6, Kivitelezd és
Kereskedelmi Betéti Tarsasag altal készitett feldjitasi engedélyes terv és a Pallér Tridsz
Epitésziroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasag altal készitett kiviteli terv.
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5. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési munkalatokat csak és
kizarolag a jelen épitési vallalkozasi szerzddés és annak melléklete(i), valamint a
kivitelezéshez esetlegesen szilkséges szakhatdsagi allasfoglalasok alapjan fogja
végezni. Amennyiben a vallalkozé ezen kételezettségét megszegi, felelés minden
olyan karért, amely ezen szerzOdésszegh magatartassal okozati Osszefliggésben
keletkezett.

Amennyiben a szerzddésszerii teljesités érdekében a jelen szerzodésben nem szerepld
feladatok elvégzése is sziikségessé valik, a vallalkozé ezeket a munkélatokat is koteles a
megrendelével valo elozetes egyeztetést kdvetOen elvégezni, illetbleg végrehajtani, a
megrendeld pedig koételes ezen munkalatok koltségét a vallalkozasi szerzdodés pénziigyi
teljesitésével egyidejilleg a vallalkozo6 részére kiegyenliteni. A koltségek tekintetében felek
a sziikségessé valt munka megrendelésekor kiilon megallapodast koétnek, amely
megallapodas irasba foglalasa kételezd; irasba foglalas nélkill a megrendelé ezen
munkalatok kéltségeinek megtéritésére nem kotelezhet6 a vallalkozé irdnyédban.

6. Villalkozé kdételes a kivitelezés id6tartama alatt a jogszabalyokban eloirt épitési

naplot vezetni, valamint abba a kdotelezGen eldirt és az egyébként fontosnak tartott
tényeket bejegyezni. Az épitési naploba kiilondsen fel kell jegyezni az esetleges egyes
kivitelezési szakaszok teljesitésének tényét.
Az épitési naplét a kivitelezés helyszinén kell vezetni 3 (harom) példanyban; az épitési
naploba bejegyzést csak a vallalkozé vagy helyszini megbizottja, illetbleg a
megrendelé altal megbizott miiszaki ellendr tehet. A miiszaki ellenér kételes az épitési
naplo egyik példanyat minden bejegyzést kévetdéen magahoz venni.

Az épitési naplot a megrendeld barmikor megtekintheti, és abba a sziikséges tényeket a
miuiszaki ellendr utjan feljegyeztetheti.

7. Szerz6dd felek rogzitik, hogy az épiletfeldjitasi munkalatok kivitelezésének
megkezdéséhez sziikséges munkateriilet 2009. jalius 20. napjanak 11.00 6rajatol a
vallalkoz6 rendelkezésére fog 4llni. Felek a munkateriilet atadas-atvételének tényét az
epitesi napldba torténd bejegyzessel fogjak rogziteni.

8. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezési munkélatok vallalt befejezési
hatarideje: 2009. jalius 31. napja.

A teljesités befejezettnek tekinthetd, ha a miiszaki tartalomban foglalt munkalatok
maradéktalanul megvalosultak, az atadas-atvételi eljaras megtortént és a teljesitést a
megrendelé miiszaki ellendre leigazolta.

9. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a megrendel$ a jelen épitési
vallalkozasi szerzodés valamely rendelkezését neki felrohaté okbdl megszegi, és
ennek kovetkeztében a vallalkozd a kivitelezeési munkalatok megkezdésében, vagy
végzésében akadalyozva van, ugy a kivitelezési hatiridé is meghosszabbodik az
akadalyoztatas idotartamaval.
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Az

akadilyoztatds tényét a vallalkozé az épitési naploban koteles régziteni; ennek

elmaraddsa esetén, valamint ha a megrendel$ miiszaki ellenére az akadalyoztatis tényét az
épitési naploban ellenjegyzésével nem hitelesiti, ugy a véllalkozé utdlagosan az
akadalyoztatasara érvényesen nem hivatkozhat,

10.

11

12.

13.

14,

15.

Amennyiben a vallalkozé a jelen szerzddésben foglalt befejezési hataridét nem tartja
be, gy a késedelem idétartamira megkezdett naponként 228.528,-Ft, azaz
kettdszazhuszonnyolcezer-dtszazhuszonnyole forint &sszegli késedelmi kotbért
tartozik megfizetni a megrendeld javara, amely 6sszeg a hatralékos vallalkozéi dijba
beszamithatd. A késedelmes napok széma nem haladhatja meg a 30 napot. Abban az
esetben, ha a vallalkozé késedelmes teljesitése meghaladja a 30 napot és a
késedelemre tekintettel a megrendeld €l az 6t megilletd elallasi joggal, ugy ezen elalls
a megrendeldnek a késedelmi kotbérre vonatkozo jogosultsigit nem érinti, és emiatt a
késedelmi kétbér a felek kozotti elszamolas soran is megfelelé modon figyelembe
veendd.

. A viéllalt teljesités sajat hibajukbdl bekdvetkezd meghitisulasa esetére mindkét rész

esetén az ajanlattevd meghitsuldsi kotbért koteles fizetni. Meghiisulas a 30 napot
meghalad6 késedelem. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
megrendeld a szerzodéstdl azért allt el, mert a teljesitési hataridd lejarta el6tt
nyilvanval6va valt, hogy a villalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a megrendelének méar nem 4ll érdekében, a
megrendelé a szerzOdéstdl elallhat és a netté vallalkozd dij 20 %-dnak megfeleld
mértékil meghiusulasi kotbért igényelhet.

Villalkoz¢ jelen szerzddés biztositékaként a nettéd vallalasi ar 5 %-nak megfeleld azaz
2.285.275,- Ft. Osszegl jotallasi biztositékot nydjt. A jotallasi biztositék nytjthatd a
megrendeld bankszamlajara t6rténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval vagy
biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvillalast tartalmazd —
kotelezvennyel, figyelembe véve a Kbt. 53.§. (5) bekezdés a) pontjiban foglalt
eloirasokat. Ervényessége a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatdl kezddédden a
vallalt jotallasi id6 (12 honap) lejartaig tart.

A villalkozé a jelen szerzOdéssel kapcsolatos pénziigyi elszamoldsokat és
nyilvantartasokat koteles a szamviteli jogszabalyokban meghatirozott médon vezetni.

A villalkozo elbtejesitésre, azaz a kivitelezési munkalatok hataridé eldtt vald
atadasara jogosult.

Az elkésziilt épiiletfelujitas atadasa miiszaki dtadas-atvételi eljaras keretében torténik,
amelyre a kivitelezési munkalatok készre jelentését kovetden keriilhet sor. A készre
jelentéskor 3 (hdrom) napon beliili idére ki kell tiizni a miszaki atadds idépontjat, és a
készre jelentés id6pontjdban mar nem meriilhet fel a kivitelezé hibdjabdl vagy az 6
érdekkdrében jelentkezd okbdl olyan gatld kériilmény, mennyiségi vagy mindségi
hianyossag, amely a kivitelezéssel érintett épiilet rendeltetésszeri hasznalatat
akadélyozna.
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16.

Nem tagadhato meg az atvétel az elkésziilt épiilet olyan jelentéktelen hibai, hidnyai
miatt, amelyek mas hibdkkal, hidnyossdgokkal Osszefiiggésben, illetdleg a
kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem akaddlyozzik a rendeltetésszerii
hasznalatot.

Az atadds-atvetel targyat képezi kiilonbsen az alabbi szolgaltatasok teljesitésének az
igazolasa:

- aszerzOdés targyat képezd szolgiltatasok teljessége és mindsége,

- valamennyi létesitmény tizembiztonsaga,

- valamennyi berendezés igért miikddésének elérése,

- allapot- és revizids dokumentaciok, karbantartasi tdjékoztatok.

A megrendeld jogosult a véllalkozo munkajat miiszaki ellenbre Otjan folyamatos
jelleggel ellendrizni.

A megrendeld milszaki ellendre: Szodrai Ferenc (06-70-610-35-82)

17.

18.

19.

20.

21.

A megrendelé a jelen szerzodés alapjan végzett kivitelezési munkalatok
vonatkozasaban jotdllasi és szavatossagi igénnyel a hatalyos jogszabalyban foglaltak
szerint élhet.

Szerzodd felek rogziteni kivanjak, hogy az esetlegesen elmaradd munkalatok pénziigyi
elszamolasara a miiszaki atadéas-atvételi eljaras lefolytatasaval egyidejiileg keriil sor.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a miszaki atadast kdvetd 12 (tizenkét)
honap elteltével kdzdsen bejarast tartanak (uté feliilvizsgélati eljaras), amely keretében
kozosen felvett jegyzokdnyvben rogzitik a vallalkozoé szavatossagi krében felmeriils
és elvégzendd munkalatok jegyzékét.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott
épiiletfelgjitas kivitelezése ellenében — a vallalkozd szerzédésszeri, a megrendelé
miiszaki ellendre altal leigazolt teljesitése esetén — a villalkozot vallalkozoéi dij illeti
meg.

Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozét a fentebb meghatarozott miiszaki
tartalom hianytalan és megfelelé mindségl teljesitésének ellenértékeként - az
altalanos forgalmi adérdl sz6lo 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (3) bekezdésében
szereplé feltételek alapjan a 142. § (1) bekezdésében meghatirozott termékértékesités
¢s szolgaltatadsnynjtas vonatkozasaban Vallalkozora a forditott addzas szabalyai szerint
— 45.705.501,- Ft + FAD, azaz negyvenétmillid-hétszazitezer-otszazegy forint plusz
FAD véllalkozasi dij illeti meg az aldbbiak szerint:

Megrendeld
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22,

23.

24,

a) 27.224435-Ft + FAD, azaz huszonhétmillio-kettészazhuszonnégyezer-
négyszazharmincdt forint plusz FAD 6sszeget a Megrendeld a Vallalkozénak a
tartalmilag, formailag szabélyszeriien kiallitott részszamldja kiallitasatd] szamitott 60
napon beliil teljesiti a Villalkozénak a 61100013-16017270 szaml bankszaml4jara
torténd Atutaldssal. A résszamla kiallitdsa az alabbi modon torténhet: Vallalkozénak
teljesiteni kell az alabbi tételekhez tartozod késziltségi szinteket: Zsaluzas és
allvanyozas — 80%, Irtas, fold és sziklamunka — 80%, Sikalapozéas -90 % Helyszini
beton és vasbeton munka — 50%, Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és
szerelése ~ 100%, Falazias és egyéb kémiivesmunkdk — 80%, Acsmunka — 95%,
Vakol4s — 50 %, Szarazépités — 70%, Tetofedés — 100%, Burkolas 40%, Badogozas —
50%, Asztalosszerkezetek elhelyezése — 50%, Szigetelés — 50%, Elektomos
energiaellatis -30%, Epiiletgépészeti csdvezeték szerelés — 30%. A mukalatok
teljesitéseét szabalyszer(i rész muszaki atadas-atvételi eljaras soran kell teljesiteni, és a
Megrendel$ miszaki ellenérének igazolnia kell a rész miiszaki tartalom teljes kori
teljesitését,

b) a fennmaradé  18.481.066,-Ft + FAD, azaz tizennyolcmillio-
négyszaznyolcvanegyezer-hatvanhat forint plusz FAD osszeget a Megrendelé a
Vallalkozénak a tartalmilag, formailag szabalyszeritien kiallitott végszamlija
kiallitasatol szamitott 60 napon beliil teljesiti a Vallalkozonak a 61100013-16017270
szamu bankszamlajara térténd atutaldssal.

Amennyiben a szerzddéskotés és az adofizetési kotelezettség keletkezése kozotti
idben az ad6 mértékére vonatkozo jogszabaly modosul, igy az altalanos forgalmi adé
Gsszegének szamitasanal az uj adékulces irdnyadé. Amennyiben a forgalmi adé-tdrvény
modositdsa sordn a meglévé szerzodések teljesitésére vonatkozoan mas tdrvényi
rendelkezés keriil meghozatalra, ugy ez I1ép a jelen szerzédési rendelkezés helyébe.

A fent nevezett fix atalanydij tartalmazza valamennyi, a jelen szerzddésnek és
mellékleteinek, a miszaki eléirdsoknak valamint a szakmai szokasoknak megfeleld, a
beruhdzas megvalositasidval kapcsolatos szolgaltatdis és  mellékszolgaltatas
ellenértékét, tovabbd a Vaillalkozonak valamennyi egyéb, a beruhazas
megvalositasival kapcsolatban keletkezé mellékkoltségét és hasznat. Jelen szerzddés
erre vonatkozd Kifejezett eltérd rendelkezése hianyaban az 4tadasig az épitési
kivitelezéssel osszefliggésben jelentkezd tobbletkdltségek érvényesitése egyebekben
kizart. Az ajinlati ar tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyeket az ajanlat
targyanak eredményfelelés megvaldsitdsdhoz, az ajanlati feltételekben rogzitett
feltételek betartasdhoz sziikségesek, igy tobbek kdz6tt minden illetéket, dijat, bérletet,
a kivitelezéshez felhaszndlt viz-, csatorna-, villamosenergia, stb. dijat is.

A fix 6sszegl elszamolasra tekintettel a Kivitelezés befejezését kdvetden nem keriil sor
tételes felmérésére és elszamolasra, a fent meghatarozott vallalkozéi dij ugyanis teljes
kord fedezetet nyujt mindazon munkalatok elvégzésre, amely munkalatokat az ajanlati
dokumentacioban taldlhaté miiszaki tartalom sziikségessé tesz.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

A vallalkozé altal a kdzbeszerzési eljaras keretében becsatolt tételes 4rajanlat (tételes
arazott koltségvetés) csak a felek kozott felmeriil6 esetleges vitds kérdések eldéntése
soran képezheti az egyezség alapjat.

Potmunka elszamolasara csak és kizardlag a megrendeld irasban (pl. épitési napld)
eldterjesztett igénye alapjan, a felek ere iranyuld, a koltségeket is tartalmazé irasbeli
megallapodésa esetén van lehetdség.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a megrendel a fenti fizetési
kotelezettségének hataridében nem tesz eleget, gy a hatralékos Gsszeg utan a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfeleldé mértékii késedelmi kamat
megfizetésére is koteles, és az ezen késedelmi kamattal megnivelt Gsszegi kivitelezési
koltséget koteles a vallalkozo részére kiegyenliteni.

Az utdlag megrendelt, valamint a miszakilag sziikségessé valdo munkédk eldzetesen
irasban rogzitett ellenértékét a megrendeld a vallalkozoéi dijjal egyidejlileg esedékesen
kételes szamla ellenében kiegyenliteni a véllalkozé részére.

Vallalkozo az dltala elvégzett munkalatokra az épiiletszerkezetek esetén alkalmazandé
jogszabalyban eldirt kotelezd szavatossagon feliil vallalt jotallas 12 honap.

Felek kozill vallalkozé rbgziti, hogy a véllalt eredmény létrehozasiahoz sziikséges
miiszaki-technikai-személyi feltételekkel és engedélyekkel, valamint szaktudassal és
tapasztalattal rendelkezik.

A villalkozé a megrendeld utasitdsai szerint, a vallalt eredmény hataridoben valo
elkészitése érdekében koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a megrendelé célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a véllalkozo
erre koteles 6t figyelmeztetni. Az utasitdsoktol valé eltérésre csak abban az esetben
van lehetdség, ha ezt a megrendeld érdeke feltétleniil megkdveteli, és a megrendeld
elézetes értesitésére mar nincs modd. Ilyen esetben a megrendelot utdlagosan
haladéktalanul értesiteni kell.

Vallalkozd a feladat elvégzése soran koteles maradéktalanul betartani a hatalyos
jogszabdlyok rendelkezéseit is.

Villalkozo koteles a jelen szerzbdés szerinti munkalatok elvégzése soran az apitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL.26.) BK-
KvVM egyiittes rendelet eldirasainak megtelelden eljarni.

Szerz4dé felek kolesdndsen kotelesek a munkalatok elvégzése sordn a masik szerzodd
felet folyamatosan tajékoztatni az 6t érinté fontos korilményekrdl.

A villalkozé koteles tovabba a megrendelét minden olyan kériilményrdl értesiteni,
amely a vallalkozds eredményességét veszélyeztetné vagy gitolnd. Az értesités
elmulasztasabol eredd karokért a vallalkozo felelds.

............ e ] b
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34.

35.

Felek rogzitik, hogy a vallalkozd a feladat eredményes elvégzése érdekében a
megrendeld kiilon engedélye nélkiil is jogosult alvallalkozdk kdzremitkddését igénybe
venni. A villalkozd a véllalkozéi dij 10 (tiz) %-at meghaladd mértékben csak azon
alvallalkozok (egyéb kozremikodok) kozremiikodését veheti igénybe, amely
alvillalkozok (egyéb kozremikddok) személyét a kozbeszerzési eljaras soran a
megrendeld részére Dbejelentette, feltéve hogy ezen alvallalkozoként (egyéb
kdzremlikodokeént) részt vevOk az ajanlati kiirasban foglaltaknak maradéktalanul
megfelelnek. A véllalkozo a vallalkozoi dij 10 (tiz) %-at meg nem haladé mértékben
csak akkor vehet igénybe alvillalkozot, ha e vonatkozasban mar a kdzbeszerzési
eljaras sordn nyilatkozott, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kizar6
okok hatilya ala es¢ alvallalkozot.

A megrendel§ kotelezettséget vallal arra, hogy a vallalkozd részére minden olyan
adatot, informaciét hatiridében rendelkezésre bocsat, amely a vallalkozd
szinvonalasabb és eredményesebb feladatvégzéshez sziikséges.

A villalkozoénak a kivitelezés soran az aldbbiakat is koteles figyelembe venni, illetéleg
betartani:

a. vdllalkoz6 szerz6désszeriien kizardlag az MSZ szerinti I. osztalyt anyagokkal
és . osztalyd mindségben teljesithet,

b. vallalkozd sajat alkalmazottai, alvallalkozéi, egyéb kozremiikk6déi részére
megteleld szami mobil §1t6z6- és illemhelyiséget koteles folyamatosan a
munkateriileten biztositani.

36. A vallalkozoé kotelezettséget vallal az aldbbiakra is:

a. a Kbt. szerinti biztositdst megksti és azt a jelen szerzddés megkotésétdl
szamitott 10 (tiz) napon beliil bemutatja a megrendeld részére,

b. A Villalkozd koteles sajat kéltségén intézkedéseket tenni a téli karok és a
talajviz elleni védelem, valamint a hd, jég és viz eltavolitasa érdekében.

c.  megvaldsulasi dokumentaciét készit és ad at a megrendel6 részére, amelynek
a véglegesen beépitett anyagok, gépek, berendezések szarmazasi, min6ségi
bizonylatat, hasznalati utasitdsat, garanciajegyét, egyéb bizonylatait is
tartalmaznia kell,

d.  szakhatdsagok altal a kivitelezés kozben tett kikotéseket maradéktalanul
teljesiti,

e. a vagyonvédelem biztositasa keretében a munkateriiletet az illetéktelen
személyektdl biztonsagosan lehatarolja,

f.  a munkateriiletiel hatros intézmények folyamatos miikdését biztositja,

g.  az eljard hatdsagndl a kivitelezési munkalatok megkezdését, illetve a felelds
miiszaki vezetd személyét bejelenti,

h. a tevékenységére vonatkozé szakmai munka-, tlz-, kérnyezet-,
vagyonvédelmi és ANTSZ-eléirasokat maradéktalanul betartja, illetbleg a
kérosult harmadik személy(ek) részére haladéktalanul megtériti.

Megrendeld / Villalkozé
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Szerz6dé felek kifejezetten régziteni kivanjak, hogy a kivitelezési feladatok ellatasa
tekintetében a fentebbiek szerinti {itemezésben a vallalkozot vallalkozdi dij csak abban
az esetben illeti meg, ha a megrendelé6 miszaki ellendére a vallalkozé éltal vallalt
(rész)feladatok szerzddésszerd €s hianytalan ellatasat a mlszaki dtadds-atvételi eljaras
keretében leigazolja.

Teljesitésigazolds hidnyaban vallalkoz6i dij a vallalkozonak még részben sem
fizethetd.

A jogviszony tartama

38.

39.

A megrendeld a vallalkozasi szerzodéstdl a Ptk. rendelkezései értelmében barmikor
elallhat, koteles azonban a vallalkozo kéarat megtériteni.

Amennyiben a szerz6déskotés eloit fennallott helyzetet nem lehet visszaallitani, vagy
ha ezt kiillonés méltanylast érdeml6 egyéb érdek indokolja, a birésdg a megrendeld
elallasa esetében — barmelyik fél kérelmére — a szerzddést a jSvore nézve sziinteti
meg. A megrendeld ilyenkor is kételes a vallalkozo kardt megtériteni.

Ha a megrendeld a véllalkozasi szerzodéstol azért all el, mert a teljesitési hatarido
lejarta eldtt nyilvanvalova vilt, hogy a vallalkozo a vallalt kitelezettségeknek nem tud
hataridében eleget tenni, akkor a megrendelé a szerzddésszegésre vonatkozd
szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.

Amennyiben a tevékenység ellatisa sorAn a koriilmények arra engednének
kovetkeztetést, hogy a teljesités hibds lesz, a megrendel6 a fogyatékossig
kikiiszobdlésére tlizott megfelelé hataridé sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas
teljesitésbol eredd jogokat.

Felek rogzitik, hogy a jelen okirattal szabalyozott vallalkozasi jogviszonyt az abbél
eredd kotelezettségek sulyos vagy ismételt megszegése esetén — a kdvetkezményekre
tortént figyelmeztetést is magaban foglald felszélitast kévetéen — barmelyik fél
jogosult azonnali hatéllyal irasban felmondani.

Amennyiben a szerzOdésszeg6 fél az irasbeli felszélitas ellenére feladatinak nem,
vagy nem megfeleldé modon tesz eleget, illetbleg ismételten eldforduld
szerzOdésszegés esetén a vétlen fél jogosult a jogviszonyt azonnali hatallyal
felmondani.

Szerz6do felelek rogziteni kivanjak, hogy a jelen pont alapjan a szerz6désszegd fél

koteles megtériteni a vétlen fé] részére minden olyan kart, amely a szerzodésszegéssel
ok-okozati Gsszefliggésben 4ll.

Megrendel6 é ) Vallalkozd .
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41.

42.

43.

44,
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Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6 felek
szandékatol fiiggetlen okbol kifolydlag a kivitelezést annak befejezése elbtt le kell
allitani, illetbleg ha a jelen jogligylet targyat képezd berubdzas ilyen okra
visszavezethetden nem valosul teljes mértékben meg, ugy ilyen esetben szerzdd6 felek
megfelelé moédon elszdmolnak egymassal, és a megrendeld ennek keretében szdmla
ellenében, 60 napos fizetési hataridével megtériti a vallalkozo részére a ténylegesen
beépitett anyagok és a ténylegesen elvégzett munka elienértékét, valamint az
indokoltan felmeriilt, mashonnan meg nem tériilé koltségeket. Ilyen esetben az
elszamolds alapjaul a vallalkozo részérdl a kozbeszerzési eljarasban becsatolt tételes
arazott koltségvetés, valamint a felek kozos részvételével zajlo tételes felmérés
szolgal.

Szerz0do felek a jelen okirat aldirasaval kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelentik,
hogy ilyen esetben egymadssal szemben egyéb igényt alatdmasztani nem fognak és
egyéb kovetelést a méasik féllel szemben nem terjesztenek elo.

IV.  Egyéb rendelkezések

Szerzdd6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzOdés targyat képezd kifizetés a
kozbeszerzési felelosségi szabdly Art. 36/A. § hatalya ald esik. Vallalkozo
tajekoztatasi kotelezettségét alvallalkozojaval szemben kételes teljesiteni.

Felek kdlcsondsen kotelesek a jogviszony ellatasa soran tudomasukra jutott, a masik
félre vonatkozé valamennyi gazdasagi €s egyéb adatot, informaciét izleti titokként
meglrizni; ezen kotelezettségitk a feleket a jogviszony megsziinését kovetden is
terheli. A titoktartas alol felmentést csak a masik fél cégjegyzésre jogosult képviseldje
adhat.

Az ezen kotelezettség megszegésével a masik félnek vagy harmadik személyeknek
okozott karokat a titoksérid fél kiteles megtériteni.

Szerzdd6 felek kozil vallalkozd tudomasul veszi, hogy a jelen vallalkozasi
szerzodéssel Osszefiiggd, illetéleg annak teljesitése kapcsan felmeriild barmely
kérdésben a sajtd részére felvilagositast csak és kizarolag a megrendel6 cégjegyzésre
jogosult képviseldjének erre vonatkozo elézetes irasbeli hozzajarulasa esetén adhat.

Az ezen kotelezettség megszegésébdl eredd valamennyi kart a viallalkozo koteles
megtériteni a megrendel& részére.

A jelen villalkozasi szerzddés teljesitésével kapcsolatban a jogviszony tartama alatt
felmeriilé valamennyi technikai €s egyéb jellegi kérdés egyeztetésére, a megallapodas
esetleges modositasaval kapcsolatos tdrgyalasok lefolytatasara és a felek kozotti
folyamatos kapcsolattartasra szerz6dé felek teljes jogkorrel felhatalmazzak:

Villalkozé
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A megrendelé részérdl: Dr. Kerekes Ferenc
52/580-102

A vallalkozd részérol: Szabo Istvan ligyvezetd
52/530-135

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a felek kozdtt barmely kérdésben vita
meril fel, 0gy megkisérlik azt békés uton megoldani. Ennek érdekében barmely fél
egyeztetést kezdemeényezhet a szerzddésben foglalt valamely igényének érvényesitése
végett.

Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, gy az egyeztetést kezdeményezd
fél jogosult igényét polgari peres ton, birosag elétt érvényesiteni.

A peren kivil nem rendezhet$ vitds kérdések eldontésére felek kikotik a perre
egyébként hatarkdérrel bird, debreceni székhelyii birésag kizarélagos illetékességét.

Szerz6dd felek akként allapodnak meg, hogy a jelen véllalkozasi szerz6dés barmely
rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt — egyeztetést
kovetden — kdzds megegyezés Utjan probaljadk meg érvényes rendelkezéssel potolni.

A felek kdlcsondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy ilyen esetben egymassal az
érvénytelen rész helyettesitésére vonatkozoan targyaldsokat kezdenek, és ennek sordn
megkisérelnek olyan u) rendelkezést taldlni, amely a lehetd legjobban megfelel a
szerz6dés célkitiizéseinek és a felek szerzOdéskotési akaratanak.

Az egész villalkozasi szerz6dés orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak

akkor dél meg, ha a felek a szerzdést az érvénytelen rész nélkiil nem ktotték volna
meg.

Felek a hallgatolagos jogfeladas tilalmaban allapodnak meg, amely azt jelenti, hogy
amennyiben barmikor, barmelyik szerz6d6 fél nem képes a masik felet valamely, a
jelen véllalkozasi szerzddésben foglalt szerz6déses kotelezettség szigori betartasara
kotelezni, az nem jelenti az arrdl valo lemondast, hogy kés6bb a szerzddésszeri
magatartas kikényszerithetdvé valjék.

A hallgatélagos jogfeladds tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely
rendelkezés a fél altal megsértésre keriil, és a masik fél nem 1ép fel azonnal ez ellen,
ugy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél hozzédjarulasat adna ahhoz, hogy a
késdbbiekben a rendelkezés a mésik fél altal ismételten megsértésre keriiljon.

Szerz6dé felek régzitik, hogy a jelen vallalkozasi szerz6dés modositasara csak irasbeli
alakban keriilhet sor, és a vallalkozasi szerzodésben foglalt valamennyi jognyilatkozat
csak irasbeli alakban tekinthetd érvényesen megtettnek.

Megrendeld Vallalkozo
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49. Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen épitési vallalkozasi szerzédésben nem
rogzitett kérdésekben a Ptk., illetdleg az egyéb hatdlyos magyar jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerzodd felek a jelen okiratot elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot cégszerten €s helybenhagyodan alairtak.

Balmazujvaros, 2009. jilius 13.

................................................

Szabo és Németi Szak és Szereldipari
Korladtolt Feleldségii Tdrsasdg
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