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székhelye:1101 Budapest, Korponai u. 4.
cégjegyzékszama: 01 09 698263
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helyen és napon, Napenergia villamos hasznositisa targyaban, az aldbbi
feltételekkel.

1. El6zmények

1. A KEOP-2011-4.2.0/A sz. palyazati konstrukcié palyazati Gtmutatdja
szerint kdvetelményei szerint Megrendeld épuletenergetikai auditot és
tanusittatast végeztetett (kivéve ha hasznalati melegviz, illetve ha gazdasdagi
termelési folyamat hd&igényének kielégitésére iranyul a projekt). Erre
alapozottan audit-jelentés készilt, mely feltarta, hogy a 3. pontban
meghatdrozott épitménybe milyen eszkézt javasolt beépiteni. A Jelen
szerz6désben meghatarozott munkak az audit-jelentésben szerepl§ javaslatnak
megfelel6 eszkdzbk beépitésére szolgalnak, a beszerzend§ eszkézék mliszaki
paraméterei kielégitik az audit-jelentésben és a KEOP-2009-4.2.0/A palyazati
konstrukcié6 E fejezetben leirt technoldgia specifikus szakmai jogosultsagi
kritériumoknak.

Megrendel6 jelen szerzédés megkotésére iranyuléan 2011.08.08-3n KEOP-
0671 szamon inditott kozbeszerzési eljardst bonyolitott le, melynek
eredmeényét 2011.08.31.-én kihirdette. Az eljaras eredményeképp Megrendeld
Vallalkozét bizza meg a jelen szerz6désben meghatarozott munkak
teljesitésével.



2, A szerzédés hatalya

Megrendel6 jelen szerz6désben foglalt munkak finanszirozasa érdekében
palyazatot nyujt be az Energiahatékonysagi Koérnyezetvédelmi és Energia
Informéciés Ugynokség Nonprofit Kft-hez a KEOP-2011-4.2.0/A sz. palyazati
konstrukcioban. A szerzodés akkor |ép hatdlyba, amikor Megrendel6 a
palydzatra vonatkozé tamogatd okiratot kézhez vette és Vallalkozét errdl
tajékoztatta.

Jelen szerz6dés hatalydt veszti, amennyiben a Energiahatékonysagi
Koérnyezetvédelmi és Energia Informaciés Ugynokség Nonprofit Kft. a
palyazatot irdasban elutasitja.

3. A szerzb6dés targya

3.1 A Megrendel§ tulajdondt képez6 balmazujvarosi Veres Péter Altaldnos
Mlvelbédési Kbézpont (Hrsz.: Balmazujvaros belterilet 23/1.) 4060
Balmazujvaros, Kossuth tér 18. alatt fekvd ingatlanon Napelem telepitése (a
tovabbiakban: munkavégzés).

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvalositja,
valamint a jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a
Szerz6dés elGirasainak megfelelden. Megrendeld vallalja, hogy a munkavégzés
és a Vallalkozd jétallasi / garancialis / szavatossagi kotelezettségvallalasa
teljesitése esetén a Szerzddésben elbirt idépontokban és moédon megfizeti a
Vallalkozénak a vallalkozasi dijat mint fix atalanyarat.

3.2 Vallalkozé nyilatkozik, hogy telepitend6 termékek kielégitik az alabbi
kévetelményeket.

Napelemes rendszer

Gyartdi garancia minimum 20 évre, legaldabb 80%-os teljesitményre

3.3 Vallalkozo nyilatkozik, hogy telepitend6 termékek fobb paraméterei az alabbiak

Napenergia villamos hasznositasa
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e Hasznos felilet:1118 m2
e Beépitett teljesitmény:36 kW
e Energiahozam: 41 400 kWh

3.4 A beszerzend6 termékek, ill. az elvégzendé munkdakra vonatkozé egyéb f6
feltételek: nem relevans

4. Teljesitési hataridok

4.1 A munkavégzés megkezdésének id6pontja: A palydzati adatlapon
meghatarozott 2011.09.01. kezdési id6ponttél eltér6en legkordbban
2011.09.30-an vagy a Tamogatasi szerzGdés hatdlybalépésének napija.
(Maximalis kivitelezési id6 120 nap)

Teljesités hatarideje: 2012.05.31

A munkavégzés helyét a Megrendel6 koteles a munka megkezdésének napjan
munkavégzésre alkalmas 4allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben
Megrendel6 ennek a kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozd
munkavégzésének akaddlyozasabdl szarmazd késedelmet a Szerz6d6 Felek
irdsban rogzitik. A késedelem idGszakdval a régzitett teljesitési hatidék
automatikusan meghosszabbodnak.

4.2 A tevékenységek Utemezése

Elvégzett feladatok Teljesités hatarideje
1. dtem anyagok megrendelése munkavégzés
megkezdésétsl
szamitott 2 hét
2. (tem rendelt anyagok gyartdi | munkavégzés
készre jelentése megkezdésétol!
szamitott 5-7 hét
3. item telepités munkavégzés
megkezdésétsl
szamitott 8-12 hét
4.atem belzemelés munkavégzés
megkezdésétol
szamitott 13 hét
Teljesitési hataridé 2012.05.31 2012.05.31

Az elbteljesités Vallalkozo részérél megengedett.
5. A Felek kotelezettségei

5.1 MegrendelS kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott munkakkal
érintett épitményre vonatkozé jogerds épitési engedéllyel rendelkezik.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

Vallalkozd a hatésagi elSirdsok betartdsardl a munkavégzés soran gondoskodni
koteles.

Vallalkozd koételezi magat, hogy a munkat szerz8désszeriien, teljes kériien,
muszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a miiszaki el8irdsoknak, a
vonatkozé magyar el6irasoknak, miiszaki szabalyoknak és szabvényoknak, a
technika mai allasanak megfeleléen, hataridében elvégzi.

A Vallalkoz¢é tartozik az épités-szerelésrél szabalyszer( épitési naplét vezetni és
abban minden lényeges adatot, kérilményt és utasitast régziteni, azzal, hogy
az épitési napléban tett bejegyzésen tul is tartozik a MegrendelSt az épités-
szerelés eredményességét, mindségét, hatdridejét érintd lényeges
kordiményrdl kilon is irdsban értesiteni.

A Vdllalkoz6 a munkat Megrendeld igénye szerint kételes elvégezni. Az utasitds
nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére jogosult. A Vallalkozé alvallalkozd(k)
bevonasa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felels a Szerz6désben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo joétall azért, hogy a bevont
alvallalkoz6, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és
jogositvannyal, amellyel a Vallalkoz6 maga is rendelkezik és/vagy amely a
Szerz6dés szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

A Megrendel6 a munkat és a beépitésre keril6 anyagokat igénye szerint
ellendrizheti. Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit, vagy eltakar, és
ezutan az ellen6rzés a munka egy részének Ujbdli elvégzését tenné
sziikségessé, a Vallalkozo koteles elGzetesen: 48 6raval el6bb a Megrendeldt
irdsban értesiteni. Ha a Megrendelé az értesités ellenére az ellendrzést
elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az
Ujbol végzett munkaval kapcsolatos kéltségeket a Vallalkozénak megfizeti.

Ha a Vallalkozdval egyidejlileg a munkaterileten mas vallalkozék is dolgoznak,
a Megrendeld kételes megteremteni a munka gazdasagos és gyors, a
vallalkozdkkal 6sszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozd
pedig kdteles munkdjat a tobbi vallalkozéval 6sszehangolni. A munka nem
megfeleld6 megszervezésével madsnak okozott kart a mulaszté koteles
megtériteni.

Vallalkozasi dij és fizetési feltételek
A vallalkozasi dij (nettd): 33520 O0O0OFt, azaz harminchdrommillid-
Otszazhlszezer forint.

Vallalkozasi dijnak a nettd vallalkozdi dij mindstil. Az AFA bevalldsa és a
medfizetése a hatdlyos addjogszabalyok szerint térténik.
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A Vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével 6sszefliggd,
azzal jard koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendS felhaszndlasi dijat
is). A Vallalkozé a Vallalkozasi dijon kivil a Szerzédés teljesitése soran a
Megrendel6 felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult kdltséget elszamolni.

A vallalkozdéi dij tételezését és miiszaki tartalmat a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan  mellékletét képezé arajanlat tartalmazza, melyre
vonatkozdan a vallalkozéi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer
kiépitéséhez és belzemeléséhez szikséges munka- és anyagkdltséget
tartalmazza, annak mértékét Szerz6d6 Felek csak a tdmogatast nyujtd elbzetes
hozzajaruldsat kdvetéen jogosultak mddositani.

Megrendel6 kijelenti, szavatolja és vallalja, hogy a jelen szerz8dés
teljesitéséhez sziikséges 6neré rendelkezésére all, vagy id6ben rendelkezésére
fog allni.

6.2 A Megrendel6 a vallalkozéi dijat az alabbiak szerint kételes megfizetni:

Elvégzett feladatok Szdmla 6sszege (Ft + AFA)
végszamla Teljes korl teljesitése a | 33 520 000
jelen szerzédésnek
(anyagok

megrendelése, rendelt
anyagok gyartoi készre
jelentése, telepités,
belizemelés)

A dijat a Megrendel6 a Vallalkozé altal kiallitott szamla alapjan az aldbbi
bankszamlara torténé atutaldssal 30 napon belil kételes megfizetni.

Budapest Bank Nyrt.

10101023-56950400-01000006

6.3 Vallalkoz6é akkor jogosult rész-szamla kiadllitdsara, ha az elvégzett munkakat
Megrendel6 atvette. Megrendel6 igénye szerint az atvételhez, vagy a
szamlakhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

A Vallalkozé altal kiallitott szamla benyuljtasa gy mindsil, mint ha a Vallalkozd
kulén nyilatkozott volna arrél, hogy a szerz6dés a megfelel§ (temben és
mindségben elkészilt és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban van.

6.4 Vallalkoz6 akkor jogosult a vallalkozoi dijrél végszamlat kibocsatani, amikor az
atadas-atvétel sikeresen megtortént.

7. A szerz6dés biztositékai
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7.1 A Vallalkozét a jelen Vallalkozdsi szerz6désben meghatarozott barmely
kotelezettségének, feladatanak - a Vallalkozonak felréhaté - késedelmes
teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség terheli.

A késedelmi kotbér alapja az adott Gtemre vonatkozd nettd vallalkozdi dij,
meértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozéan 0,5 %/nap, de legfeljebb a
teljes vallalkozéi dij 15 %-a azzal, hogy az els6 8 nap kétbérmentes.

A Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére koteles. A
késedelmi kamat mértéke az MNB altal k6z6lt mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese. Vallalkozé az dltala beépitett anyagokra tulajdonjog fenntartdssal
él, azok tulajdonjogdt kifejezetten fenntartja addig, amig azok teljes
vallalkozasi dija nincs kifizetve.

Megrendel6 késedelme az adott teljesitéssel kapcsolatban a Vallalkozéra nézve
iranyadé hatdridék - a Megrendel6 késedelmének idGtartamaval torténé -
automatikus meghosszabbitasat eredményezi.

7.2 A Vallalkozét a jelen Vallalkozasi szerz6désben meghatdrozott barmely
kotelezettségének, feladatéanak - a Vallalkozénak felréhaté — nem megfeleld
mindségben torténd teljesitése esetén hibas teljesitési ko&tbér-fizetési
kotelezettség terheli.

Amennyiben a Megrendel6 Ggy itéli meg, hogy a Vallalkozo altal végzett munka
nem megfeleld6 mindségli, Ggy irasban felszdlitja a Vallalkozé6t a munka
észszer( hataridore torténd kijavitdsara. Amennyiben a Vaéllalkozd a kit(izétt
hataridére nem javitja ki a munkat a Megrendel§6 elvarasainak megfeleléen,
hibas teljesitési kotbér-fizetési kotelezettség terheli.

A hibas teljesitési kotbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban
felmerdlt hibas teljesités esetén a megrendelés netto Vallalkozasi dijdnak 25
%-a

7.3 A Vallalkozot meghiusulasi kotbér-fizetési kotelezettség terheli, amennyiben a
jelen Szerz6dés teljesitése a Vallalkozonak felréhatd ok kévetkeztében
meghiasul, ill. amennyiben a Vallalkozd jogos ok nélkil megtagadja a
teljesitést. A meghilsulasi koétbér mértéke az adott megbizas Vallalkozasi
dijanak 100%-a.

A munkavégzés megrendeldi, kivitelezéi problémak megalapozottsaga nélkiili
felbontdsa esetén, a Vallalkozé jogosult az addig elvégzett munka (atalanyaras
vallalas esetén aranyositva, tételes elszdmolds esetén a felmért mennyiség),
valamint a hatralévé munkavégzés értékére vetitett jegybanki alapkamatnak
megfelel6 6sszeg leszamlazasara, meghidsulasi kétbérként.

7.4 A kotbér esedékessé valik:

e kijavithatdé hiba esetében: a kijavitdsra megallapitott hataridd
eredménytelen elteltét kovet6 napon, ha a hiba kijavitdsa nem tértént meg,
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7.5

8.1

8.2

8.3

illetve ha megtortént, de a kijavitott teljesitést a Megrendeld szintén hibas
teljesitésként értékeli;

e ki nem javithaté hiba esetében: a hibas teljesités Megrendel§ altal térténd
megallapitasanak napjan;

e meghilsulds esetén: a Megrendel6 tudomasszerzésének napjan a
meghilsuldsra, illetve a teljesités Vallalkozd altal tortént jogos ok nélkili
megtagadasardl.

A kotbér alkalmazasidt megalapozd tény megallapitdsira a Megrendeld
jogosult. Amennyiben a Megrendel6 megallapitja a kétbér igényét megalapozé
tényt, a kotbér esedékessé valasat kéveté 3 munkanapon belill irdsban értesiti
a Vallalkozot. A kotbér érvényesitésére a targyhavi szamlazaskor kerll sor.
Megrendel6 jogosult arra, hogy a Vallalkozé vallalkozéi dij kdvetelésével
szemben kotbér kdvetelését beszamitsa.

Az értesitésben a Megrendeld kételes megjeldlni azt, hogy a kotbért:
- melyik megrendeléssel kapcsolatban,

- a teljesités mely hianyossaganak kodvetkeztében,

- milyen jogcimen és

- milyen 6sszegben alkalmazza.

A késedelmi kotbér Vallalkozé altali megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
teljesités aldl.

Atadas-atvétel, prébaiizem

A munka befejezéseként, de legkésébb a teljesitési hatarid6ként meghatarozott
idépontban a Szerz6dS6 Felek datadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl
jegyzOkdnyvet vesznek fel.

A munkakat az anyag és munkamindség szempontjabdl akkor kell
befejezettnek és szerzddésszerli teljesitettnek tekinteni, ha a szakmai
szokasok, szabvanyok és egyéb (jog) szabadlyok szerint elsé osztalyd
mindségben toértént, a rendszer hibatlan U(zemszer(i miikédésre alkalmas,
ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszer(i
haszndlathoz altaldban sziikséges. A munkakat Megrendeld atvenni koteles, az
atadas-atvételt nem késleltetheti az épllet készlltségi &llapota és a
belizemeléshez sziikséges elektromos halézat ill. a bels6 épiletgépészeti
rendszer kiépitésének hianya vagy késedelme.

Az atadas-atvétel idopontjat a Vallalkozo tlzi ki, s arrdl a Megrendel6t irdsban
tajékoztatja. A Megrendel6 az atadas-atvétel sordn koteles a munkat
megvizsgalni, és a vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési 6sszegeket, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket a jegyz6kényvben rogziteni.
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8.4 Az atadds-atvétel sordn a Vallalkozd a Megrendel6nek &atadja a beépitett
anyagokra vonatkozé Osszes iratot (szamla, gépkényv, jotallasi jegy stb.), s
megadja a szolgaltatott dolgok felhasznaldsahoz, fenntartdsahoz sziikséges
tajékoztatast, dokumentaciot.

8.5 A Mliszaki atadds-atvétel meghilsuldsat irdsban kell régziteni, a kifogdsolt
hibakat felsorolni és hatarid6 megadasaval Uj eljarast kitlzni.

8.6 Az atadas utan prébalizem idGszaknak mindsul 8 nap flitési, vagy 8 nap h(tési
Uzemelés. Ebben az id6szakban bekovetkez6 gépészeti anyaghibakért a
gyartdok felelnek, a rendszer tervezési és kivitelezési (szerelési) hibdiért a
Vallalkozé felel. Mindkét esetben a Vallalkozénak azonnali intézkedési
kotelezettsége van a hiba elharitasa érdekében.

8.7 A munkak végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatdsagi engedély
megszerzéséhez a sziikséges mUiszaki tervdokumentaciot a Véllalkozd elkésziti
és eljar a Megrendel6 megbizadsa alapjan. A hasznalatbavételi eljarasi dij a
Megrendel6t terheli. Vdllalkozé koételes megjelenni a munkaval kapcsolatos
hatésagi ellenérzésen, muiszaki atvételen, teljesiteni az engedélyezd vagy
jévahagyo6 hatdsdg utasitasait. Az ilyen utasitdsokkal kapcsolatos kéltségek a
Vallalkozét terhelik.

9. Garancialis feltételek

Vallalkoz6 az arajanlatban tételesen felsorolt rendszer tizemképességéért vallal
felel6sséget és garancidt. A beépitett termékekért a Vallalkozd az adott gyartd
meghatarozott feltételei szerint vallal jotallast. Vallalkozé 5 évig kételes teljes
garanciat (jotallast) vallalni az altala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a
hibajabdl keletkezett meghibdsodast, ill. m(ikédési rendellenességet koteles a
Megrendel§ irasbeli értesitésétél szamitott 48 oran belil, munkanapokon
megkezdeni a hiba elharitasat.

Egyéb garancialis és jotallasi feltételek.
10. Szerz6dés modositasa, megsziinése

10.1. Jelen szerz6dés modositasa csak a tamogatdst nydjté Energiahatékonysdgi
Kérnyezetvédelmi és Energia Informaciés Ugynokség Nonprofit Kft.
Jévdhagyasat kovetben lehetséges.

10.2. Vallalkozé 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendel§ jogosult jelen
szerzddéstol egyoldaluan elalini.

10.3. Ha a Vallalkoz6 fizet6képességében, pénzlgyi helyzetében olyan lényeges
valtozas kovetkezik be, amely a szerz4dés teljesitését veszélyezteti,
Megrendeld jogosult a szerz6dést6l eldlini. Felek ilyen lényeges
fizetOképességben bekovetkez6 valtozasnak tekintik kiléndésen, ha a
Vallalkozéval szemben a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt jogerére
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11.

emelkedett fizetési meghagyds Utjan kévetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cséd-, felszdmoldsi-, vagy végrehajtdsi eljarast elrendel§ jogerds
hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizet6képességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles Megrendel6t a korilmény bekdvetkezésétdl
szamitott 8 napon belll irdsban értesiteni. A Megrendel8 jogosult a
szerz0dést6l tovabba elallni kiléndésen, ha a Vallalkozé szerz6déses
kételezettségének nem tesz eleget.

Egyiittmiikodés, kapcsolattartas

11.1. A Szerz8d6 Felek kotelesek a masik felet minden olyan kérilményrél

haladéktalanul irdsban értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy
kell6 id6re vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért az értesitési kételezettséggel terhelt fél a felelds.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6dés teljesitése soran
valtoztatdsok, valamint pét-, illetve tébbletmunkalatok szikségessége meril
fel, Ugy azt a felek kotelesek egymassal egyeztetni és arrdl jegyzékényvet
felvenni.

11.2. A Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban

foglaltakat, valamint a teljesitésiik sordan az egymasnak atadott informacidkat
bizalmasan kezelik. Ez értelemszeren nem vonatkozik azokra az
informacidkra, amelyek titokban tartdsat jogszabaly nem teszi lehet§vé.

11.3. A Szerz6ddé Felek a munkakkal kapcsolatos minden érdemi kodzlést irdsban

12.

kételesek a masik féllel koézdlni. Irdsbeli kozlésnek mindsil a telefaxon vagy
tavirati Gton megtett nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerz6d6 Felek képviselSinek a masik fél képvisel§jéhez
kell intéznilk.

Megrendel6 képviselGje:

Név: Dr. Kerekes Ferenc aljegyz6

Cim: 4060 Balmazujvaros, Kossuth tér 4-5.

Mobil: 06 70 93-37-385

E-mail cim: kerekesferenc@balmazujvaros.hu

Vallalkozé képviselGje:

Név: Kovacs Jozsef

Cim: 1101 Budapest, Korponai u. 4
Telefon: 06 1 260 19 08

Fax: 06 1 262 20 05

Mobil:06 30 47 57 048

E-mail cim: envisys@spectrum.hu

Vegyes rendelkezések



12.1. Felek tudomasul veszik, hogy tdmogatasbdl megvaldsulé projektként a
helyszini ellenGrzést, szemlét tlirni, valamint az ellen6rokkel egyluttm{ikédni
kotelesek. Az allamhaztartasrél sz616 1992. évi XXXVIII. tv. 122.§-a alapjan az
arra feljogositott szervezetek a projekt barmelyik szakaszadban ellenérzést
végezhetnek. Vizsgdlatuk sordn a helyszini ellenérzésre vonatkozdan
felsoroltakat, illetve ellendrzési programjukban foglalt, a palyazattal és a
tamogatdssal 6sszefiiggé barmely dokumentumot, objektumot vizsgalhatnak,
arrol informaciét kérhetnek. Felek kotelesek az ellenérzést végzd szerv
képviseldinek ellendrzési munkajat a helyszinen a megfelel§ dokumentumok,
szamlak, a projekt megvaldsitdsat igazoldé okmanyok, bizonylatok
rendelkezésre bocsatdsaval is elGsegiteni, illetve azon tul a projekt fizikai
teljesitésének vizsgalatat lehet6vé tenni.

12.2. Amennyiben a Szerz6dd Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy
min&ségével kapcsolatos vita alakul ki, ugy azt els8sorban békés Gton kisérelik
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz6d6 Felek alavetik
magukat a teriletileg illetékes birdsag kizarolagos illetékességének. Az esetleg
sziikséges szakvélemény koltségeit az a fél koteles elblegezni, amelynek a
szakvélemény elkészitése érdekében all, és az a fél viseli, amely a
szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelés.

12.3. A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiuldnésen
a Ptk. és a Kbt.,, valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb koételezd erejli rendelkezések
iranyadok.

13. Egyéb feltételek
Nem relevans
14. Mellékletek

1. sz. melléklet: Megrendel6 ajanlatkérése/feladatmeghatdrozdsa / a
kézbeszerzési eljaras dokumentacidja

2. sz. melléklet: Vallalkozé ajanlata

3. sz. melléklet: Engedélyek

4. sz. melléklet: Kivitelezdi nyilatkozat

Napenergia villamos hasznositasa
5. sz. melléklet:Eszk6zbeszerzésre irdanyuld feltételes szerzGdés
6. sz. melléklet: Energetikai melléklet

A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcséndsen
magyarazzak, de kétértelmlség és eltérések esetén a Szerz8dés értelmezése
szempontjabdl a fenti sorrend minGsil fontossagi sorrendnek.



Jelen szerz8dés 2 példanyban készilt, ebb6l 1 a MegrendelSt, 1 pedig a
Vallalkozét illeti meg.

A Szerz6d6 Felek jelen szerzGdést elolvasds és értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag aldirtak.

Balmazujvaros, 2011.09.12.
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