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mint Vallalkozo
kozott, az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajinlatkéré ajanlattételi felhivést tett kozzé a
Kozbeszerzési Ertesits 2013.04.22—én megjelent 2013/46. szamédban 6181/2013 iktatasi
szamon a kozbeszerzési eljards meginditdsdra, melynek tirgya: Villalkozdsi szerzddés
,,Hlvatasforgalml céli kerékparut létesitése Balmaziijvaros és Nagyhegyes telepiilések
kozott” tirgyd EAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 azonositészAmii projekt Balmazajvaros
kozigazgatasi teriiletére esé szakaszinak kerékparit épitési, csapadékviz elvezetési és a
szilkséges kozmii kiviltdsi munkdinak megvalésitasira Megrendelé a kozbeszerzési
eljaras eredményét 2013. jinius 12. napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards sordn a Megrendeld a
Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése
értelmében a térvényes hatéridon beliil szerzdést kdtnek a jelen Szerz6dés és a 12.9. pont
szerint hozza kapcsol6dé mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A szerzodés targya, a felek kotelezettségei és nﬂ!atkozata

2.1 A Megrendeld, Balmazijviros Viros Onkormanyzata jelen Szerz6dés keretében,
wHivatisforgalmi céli kerékparit létesitése Balmaziijviros és Nagyhegyes
telepiilések kozott” Balmazijviros kozigazgatisi teriiletére esé szakaszinak
kerékparit épitési, csapadékviz elvezetési és a sziikséges kzmii kiviltdsi munkiit
(a tovibbiakban: Létesitmény) kivanja megvaldsitani, a projekthez kapcsolodo
Ajanlattételi dokumentacioban foglaltaknak megfeleléen.
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2.2
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2.5

A felek megéllapodasa szerint a Véllalkozod kételes a Szerzédés értelmében a
Létesitmenyt szerz8désszerlen, teljes koriien, miszakilag és minéségileg kifogéstalan
kivitelben, a vonatkozé mindenkor hatilyban 1évé miiszaki eléirasok, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai Aallisanak megfeleléen 1. osztalyd
mindségben, hatdridoben egy szakvallalat gondossigaval elkésziteni, az ehhez
szilkséges hatosdgi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzGdéses
kotelezettségét szerzodésszerlien teljesiteni. A Viéllalkozé az elébbi, a Létesitmény
szerzOdésszerl megvaldsitasara vailalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget
véllal arra, hogy j6tallasi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Véllalkoz6 a Szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
clvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. A Villalkozé a
tervdokumentaciot megvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak taldlta.
Villalkoz6 a 3.1 pont szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva és az €pitési helyszin ismeretében 4llapitotta meg, Vallalkozo a
Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelelé, valamint a rendeltetésszeri
hasznalatdhoz és a teljes korli, I. osztilyn mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenési €s mindségli megvaldsitdsahoz szilkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta.

A Megrendel$ kdteles a Szerz8dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében a vonatkoz6 kizosségi tamogatas ill. a kapesolods valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forrds szabélyszerli igénybevételéhez szitkséges intézkedéseket
hatarid6ben megtenni. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatésa ill.
a Szerz0dés szerinti adatszolgéltatasai sordn koteles megfelelni a kozosségi tdmogatas
ill. a kapcsolédé hazai tarsfinanszirozas terhére valé elszamoldsira vonatkozé
specialis k6zosségi €s hazai szabalyoknak.

Villalkozo koteles a fenntarthatosagi vallalasban foglaltakat a projekt teljes id6tartama
alatt betartani. A fenntarthat6sigi véllaldsban foglaltakat a miiszaki ellendr, ill. a
Kozremiikodé Szervezet (EARFU) ellendrzi. Amennyiben a fenntarthatésagi vallalas
nem teljesiil a projekt teljes id6tartama alatt a Megrendeld jogosult a Vallalkozé
teljesitési biztositékanak 10 szazalékpont mértéki lehivasara

Fenntarthatosagi véllalds: A létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét
minimalizélja: ideiglenes teriiletfoglalds minimalizaldsa, anyagszallitdsi ttvonal
optimalizaldsa és gondos kivitelezés tervezése a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
megelézése €rdekében (zajterhelés és zaj minimalizaldsa, porterhelés és porozas
minimalizdldsa, parlagfii irt4sa, elhagyott hulladékok haladéktalan begytijtése
beavatkozasi, kiviteli teriileten)

Fenntarthatésagi vallalds kotelez6 igazolasi modja:

- Deponiaterv elkészitése

- Felvonulasi helyszinrajz elkészitése

- Anyagszallitdsi Gtvonal optimalizalasat bemutaté organiziciés terv vagy
szamitas elkészitése

Részletes organizicids terv készitése, folyamatos aktualizalasa (melyen nyomon
kovethetd a kivitelezés, megjeldlve rajta az utlezardsokat, a forgalomkorlatozas
idéintervallumat é€s helyettesité Gtvonalakat egyarant, hogy a telepiilések lakéi a
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forgalomkorlatozdsok miatta a leheté legkevesebb hatrdnyt szenvedjék, az
ingatlanoknak folyamatosan megkozelithetének kell maradniuk).

Vallalkozonak a terveket 5 nappal a kivitelezési munkdk megkezdését megel6z6en
kell Megrendelének 4tadni.

- A Mémdk Szervezet a helyszinen ellendrzi a depok kiterjedésének
minimalizaltsagat, az anyagszillitési Gtvonal optimalizaltsdgat, a zajterhelést, zajos
panaszokat,  porterhelést,  porozassal  kapcsolatos  panaszokat,  indirekt
pollenszennyezést (parlagfii jelenléte), elhagyott hulladékok jelenlétét a beavatkozasi,
kiviteli teriileten.

- A kivitelezéssel kapcsolatosan érkezett panaszok jegyzOkényvei valamint a
helyesbitd, megeldzd intézkedésekrol késziilt jegyzokdnyv, feljegyzés, ezek hianydban
felelds vezetd nyilatkozata, hogy nem érkeztek panaszok.

A fenntarthatosiggal kapcsolatos teljesitésrdl az adott teljesitett vallalisi elem
teljesitését kovetd legfeljebb 8 mnapon beliil koteles beszamolni Vallalkozé a
Megrendel6nek, a teljesitést igazolé dokumentumok atadasaval.

Ezen feltétet legkésdbb a létesitmény 4tadas-atvétel idGpontjdig teljes korden,
hidnytalanul teljesitenie kell Vallalkozénak.

3. A Villalkozéi dij és fizetési feltételek:

31

3.2

3.3.

A felek a villalkozéi dijat (mely megegyezik az egydsszegii ajinlati drral)
208.400.000 Ft + 27% AFA, azaz Kettészaznyolcmillié-négyszazezer forint + 27%
AFA Osszegben allapitjak meg.

A 3.1. pontban foglalt Véllalkozasi dij tamogatés szempontjabol elszamolhaté
koltségeit az Eszak Alfoldi Operativ Program (EAOP) EAOP-3.1.3/A-11-2011-0001
projekt keretén beliil 90,000000 %-ban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap és hazai
kodzponti kéltségvetés és 10,000000 %-ban az Ajanlatkérd egyiittesen finanszirozza.

A finanszirozas médja: szallit6i

A villalkozé6i dij egyGsszegli atalanyar, mely a jogviszony idétartama alatt nem
mdbdosithatd.

A fent nevezett Vallalkozasi dij tartalmazz a szerzédés targyat képezé munkak
megvaldsitasanak teljes koltségét, az ajanlattételi felhivasban és a dokumentaciéban
meghatarozott feltételek szerint, a miszaki elSirdsoknak valamint a szakmai
szokasoknak megfeleld, a beruhdzds megvalositisaval kapcsolatos szolgaltatds és
mellekszolgaltatés ellenértékét, a munkakkal kapcsolatban felmeriild minden dijat,
tovabba a Véllalkozénak valamennyi egyéb, a beruhdzds megvaldsitisaval
kapcsolatban keletkez$ mellékkoltségét és hasznat.

A villalkozé a fenti dijon felil semmilyen jogcimen tobbletkoltséget nem
érvényesithet, kivételt képez a megrendeld 4ltal elrendelt ptmunkék ellenértéke.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a teljesitésben résztvevd szakemberek nem
rendelkeznek a magyar nyelv targyaloképes ismeretével a szerzédés teljesitésének
ideje alatt szaktolmécs folyamatos biztositisa Vallalkoz6 kotelezettsége és koltsége,
mely koltséget a Vallalkozési dij tartalmazza.

Villalkoz6 3 (harom) darab részszamla és egy végszamla benyujtisara jogosult.
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3.5.

3.6.

A végszamla benyujtasanak feltétele a hianypotlas-mentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasa.

Az eldleg elszamolédsa ardnyosan torténik a teljesitésr6l kiallitott szamlakban,
figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet (1g) pontjaban foglaltakra is.

Az Afa kifizetése, a mindenkor hatalyos AFA torvények alapjan torténik.

A szerz8dés teljesitésének elismerése a Kbt. 130.§ (1) bekezdése alapjan térténik.

Az igazolt teljesitést kovetden kidllitott szamla ellenértékét, szallitéi finanszirozas
keretében a Kifizetésre koteles szervezet kozvetleniil a véllalkozo szamléjara utalja. A
szerzOdésszerli €s a jogszabalyoknak megfelelé szamlik és mellékletei Kifizetésre
koteles szervezet altali kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil egyenliti ki,
figyelemmel a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezésekre: 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet
27. ¢im, 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§-14.§, Kbt. 130.§.

A hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek valamint a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
honlapjan megtalalhaté, a hatalyos ,Pénzligyi elszdmolds részletes szabalyai” c.
utmutatdban foglaltaknak megfelel6en torténik.

Szamla kifizetésére csak akkor keriil sor, ha a véllalkozd bemutat, dtad vagy megkiild
a terhelés idopontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé
egylittes addigazolast, vagy arrol értesiti a megrendel6t, hogy a kifizetés idSpontjaban
szerepel a koztartozdsmentes ad6zéi adatbazisban. Amennyiben az egyiittes
addigazolds koztartozast mutat, az azt kovetd eljarasra az adézas rendjérdl sz6l6 2003.
évi XCIL tdrvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. §
(3)-(4) bekezdése az iranyado.

4. A megvalositas idétartama, teljesités hatirideje

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A Villalkoz6 a Létesitmény kivitelezését, a szerz6déskostésétdl szamitott 180 napon
beliil koteles teljesiteni. Vallalkozo6 véllalja, hogy ezen id6tartam alatt, a szerz6désben
rogzitett kivitelezési munkakat elvégzi, az dtadas-atvételi eljarast lefolytatja.

A Villalkozd jogosult a szerz6désben kikotott hatarido el6tt is teljesiteni.

Amennyiben a 4.1. pontban, meghatdrozott hatérid6t a Vallalkozénak (vagy a
vallalkozéknak) fel nem réhatdé valamely ok (igy pl. valamely elharithatatlan objektiv
koriilmény vagy a Megrendeld érdekkorében felmeriilt valamely ok) kdovetkeztében
eléallt akadélyoztatds miatt nem lehet megtartani, akkor az adott hatéridé - és ennek
megfeleléen az azt kovetd hataridd is - az akadalyoztatds id6tartamaval
meghosszabbodnak.

Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Véllalkozd olyan feltételekkel talalkozik,
amelyek akadalyozzdk a hataridd szerinti teljesitést, a Megrendel6t azonnal frasban
koteles értesiteni a késedelem okanak és annak vérhat6 id6tartamanak megjellésével.
A Megrendel6 az értesitéshez képest 3 napon belill értékeli a helyzetet és a
szerz6déssel 6sszhangban jar el.

Amennyiben a lemaradas mértéke - Vallalkozénak felréhaté okbodl - meghaladja a 30
naptari napot az litemezésben eldirtakhoz képest, igy a Megrendelé jogosult a
szerzOdést6l eldllni, ebben az esetben a Vallalkozd viseli a szerz6dés nem
teljesitésébol adodo kdvetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra,
hogy a fennmaradd, vagy a hidnyz6é munkélatokat harmadik személlyel a Vallalkozd
koltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek a Vallalkozét terhelik. Ezen tulmenden Vallalkozd koteles a
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Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild kdrokat is megtériteni. A felréhatésag
hianyét a Vallalkozénak kell bizonyitania.

5. A munkateriilet atadasa

5.1.

5.2.

A Megrendeld a kivitelezési munkdk végzéséhez sziikséges munkateriiletet a
szerzodéskOtés napjan atadja a Vallalkozé részére. Villalkozé ezen id&ponttol
kezd6d6en kezdheti meg a munkavégzést az épitési naplé megnyitdsdval. A
Villalkozé a munkateriilet atadasat kdvetden haladéktalanul kételes a kivitelezést
megkezdeni. A munkateriiletet a Vallalkozé jegyzokonyvileg veszi 4t, amelyben
rogziti a munkatertilet atvételkori allapotat, amely iranyadé lesz a teriiletnek a miiszaki
atadas-atvétel sikeres befejezésétdl szamitott legkésobb tizenét napon beliili
visszaaddsa soran is.

A kivitelezési id6tartama alatt a munkateriileten a vallalkoz6 kételezettsége az élet- és
vagyonbiztonsidg megdvésa, valamint a munka- és tlzvédelmi eldirdsok betartasa,
ezek be nem tartasabdl ered6 kérat nem harithatja 4t a Megrendeldre.

6. A Villalkoz6 kitelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A jelen szerz6dés értelmében a Véllalkozo 4ltal elvégzett munkanak meg kell feleinie
az épitési eldirasoknak, a vonatkozd szabvanyoknak.

Villalkozé koteles benydjtani a Megrendelének egy részletes miiszaki és pénziigyi
iitemtervet legkésdbb a szerzddést kdvetd 10 napon beliil.

A Villalkozd a munkateriileten koteles a tevékenységéb6l szarmazo épitési tormeléket
¢s hulladékot folyamatosan §sszegytijteni és sajat kbltségére elszillitani. Az elszallitas
folyamatos megvalositasat véllalkozénak dokumentumokkal kell igazolnia.
Amennyiben a Vallalkoz6 a hatilyos el6irdsok szerint kdrnyezetterheld tevékenységet
végez, az azzal kapcsolatos kornyezetterhelési dij a Vallalkozoét terheli.

A Villalkoz6 6 kotelezettsége az ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban
felsorolt feladatok elvégzése, az igénybeveendd alvéllaikozok munk4janak az
Osszehangolasa, veliik a szerz6dések megkétése.

Villalkozé feladata a megvaldsuldsi terv elkészitése és a vizjogi iizemeltetési
engedélyek megszerzéséhez sziikséges dokumentacio elkészitése és benylijtasa a
megrendelének 5 db nyomtatott példanyban és 1 db digitélis példanyban (CD/DVD-

n).

Vallalkozé feladata a hatdsagok felé torténé bejelentési kotelezettségek teljesitése
(felelés miiszaki vezetd személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az
épitésiigyi hatésag felé stb.), Villalkoz6 viéllalja, hogy a bejelentési kotelezettségek
elmaradasabol fakadé birsagokért teljes felelosséget vallal, azokért helytall.

Valialkozo jotdll a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii
teljesitéséert, tovabbd az alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagaért és
minbségéeért fliggetlentil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoéja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Megrendeld f6 kotelezettsége a Vallalkozo6 szerzodésszerl teljesitésének az atvétele
és e szerzddés 3.1. pontjdban meghatirozott vallalkoz6i dij kifizetése.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Villalkozé kdteles az atvett munkateriileteken az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és a tlizrendészeti szabalyokat és elGirasokat betartani és betarttatni.

A Villalkoz6 kételes elvégezni mindazon kivitelezési munkalatokat - fiiggetleniil
attol, hogy azok mely szakteriiletet érintik - amelyek a szerz6dés targyat képezéd
létesitmény rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz
szitkségesek

A kivitelezés korében a Villalkozo feladatai kozé tartozik a beépitend6 anyagok, sajat
koltségen torténd beszerzése, a sziikséges mindségvédelmi vizsgalatok elvégeztetése,
¢s megfeleloség igazolasok beszerzése. A Villalkoz6 sajat koltségén koteles
gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszamainak elhelyezésérsl
és 6rzésérdl (felvonulasi koltségek).

A Vallalkozo sajat koltségére €s felelsségére koteles gondoskodni az atadas-atvétel
napjdig a létesitmény és az ahhoz kapcsolédé munkateriilet (a tarolt, illetve beépitett
anyagok, késziilékek, berendezések, stb.) 6rzésér6l és védelmérdl, a vagyonvédelmi
rendszabalyok betartasardl. Az épitési teriileten a munkalatok teljes id6szaka alatt a
kérveszélyt a Véllalkozé viseli. A kirveszély az A4tadas-dtvétellel szall a4t a
Megrendeldre. A Véllalkozé kételes gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi,
tlizrendészeti, kdzegészségligyi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartisardl is, az ezek
megszegésébol szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

A villalkozé koteles a szerz6dés teljes idotartaméra Ajanlattételi Felhivasban rogzitett
mértéki és terjedelmil felel6sségbiztositast (CAR-Contractors’ALL Risk, vagyon és
felel8sségbiztositas) kotni. A feleldsségbiztositds megkotését igazolé dokumentum a
szerz6dés mellékletét képezi. A kotvény masolatat szerz8déskotés utin 30 napon beliil
koteles vallalkoz6 megrendeldnek eljuttatni.

7. A felek szerzddéses kitelezettségei az egyiittmiikédés keretében

7.1

7.2

A szerz6dd felek a szerzddés teljesitése érdekében kélcsondsen egyiittmiiksdve
kotelesek eljami. Ennek sorédn a feleket kolcsonds tajékoztatasi, értesitési és figyelem-
felhivasi kotelezettség terheli minden olyan koriilmény tekintetében, amely a
szerzbdésszerl teljesitést befolyasolhatja. Igy pl. a Vallalkozé értesitési kotelezettsége
kiilénGsen kiterjed a teljesités mindségét, hataridejét érintd koriilményekre, az
anyagbeszerzés akadalyaira, a kiviteli tervek modositasénak, pétmunkak elvégzésének
sziikségességére; a Megrendeld értesitési kotelezettsége pedig elsdsorban a fizetési
képességével kapcsolatos koriilmények, valamint a szerzo6dés miiszaki tartalmat
meghaladd munkak elvégzésére iranyulé igényei tekintetében 4&ll fenn. Az
egyiittmikodés keretében mindegyik fél koteles képviseldje utjan részt venni a masik
fel altal kezdeményezett kooperaciés megbeszéléseken. Mindegyik fél kételes minden
tole elvarhaté intézkedést megtenni a karok megelézése, valamint az esetleg mér
bekovetkezett karok enyhitése érdekében.

A szerz6d6 felek kijelolik felel6s képviseldiket, akik 6ket az épitkezéssel kapcesolatban
a helyszinen meghatalmazottként teljes jogkorrel képviselik. Ha e meghatalmazottak
személyében valtozas kdvetkezne be, Ggy err6l a masik felet haladéktalanul irdsban
értesiteni kell. A képvisel6k személyében bekdvetkezd valtozas az irasbeli kozléssel
egyidejlleg valik hatalyossa.
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7.4.

.

7.6.

A megrendeld miiszaki ellenére:

Neve: Horvéth Zsolt utépitési miszaki ellen6r
Ertesitési cime: 4031 Debrecen, Kishegyesi ut 36. VL./41.
Telefonszama: +36-30/383-5245

Telefax szdma: +36-52/998-422

E-mail: info.ckmkft@gmail.com

A Villalkoz6 felelos miiszaki vezetbje:

Neve: Sziics Zoltan

Ertesitési cime: 4200 Hajduszoboszl6, Hovirag u. 43.
Telefonszama: +36 52/270-658

Telefax szdma: +36 52/270-658

E-mail: info@magyarmelyepito.hu

A Megrendeld miszaki ellenérének a jogkore kiterjed killondsen az épitkezés
mennyiségi €s min6ségi miiszaki ellendrzésére, a részteljesitések és az ezek alapjan
benyujtott szamlak leigazolasara, az épitési naploba torténéd bejegyzések eszkozlésére,
a miszaki atadds- atvételi eljarasban valo részvételre, potmunkdk elrendelésére.

A Vallalkoz6 felel6s képviseldjének (miiszaki vezetdjének) a hatiskoére kiterjed az
épitési helyszin miiszaki munkalatainak teljes jogkorrel torténd iranyitisara, a
Villalkozé nevében és képviseletében béarmely ezzel kapesolatos nyilatkozat
megtételére €s a Villalkozéhoz intézet barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatalyos
atvételére.

A felek meghatalmazott képviseldi a szerz6dés modositasara nem jogosultak.

A Megrendeld - miszaki ellenfre utjdn - barmikor ellendrizheti a munkavégzés
barmely szakaszat. A Villalkozo felelés muszaki vezetdje utjan koteles gondoskodni
arr6l, hogy az ellendrzés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles elbzetesen
értesiteni a Megrendelé miiszaki ellen6rét arrdl, ha valamely munkarész eltakarisra
keriilne, tovabba ha valamely alvallalkoz6 részmunkajanak Villalkozo altali stvételére
keriil sor.

A Villalkoz6 koteles a munkavégzés teljes idotartamara a jogszabalynak megfeleld
tartalommal épitési napl6t vezetni, amit a Megrendeld miiszaki ellendre rendszeresen
ellenérizni és ellenjegyezni koteles. A Megrendeld muszaki ellenére a
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasitésait jogosult az
épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozd6 megrendeldi utasitiasra csak akkor
hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték, vagy ha az irasban igazolhat6. Az
épitési naplo nem megfeleld vezetésének a jogkvetkezményei a Vallalkozét terheli.
Az ellendrzési és tajékoztatdsi, valamint a naplévezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai tekintetében a 191/2009 (IX.15.) Kormany
rendelet eldirasai az irAnyadodak.

A Megrendel6 kiiléndsen a felhasznalasra keriild anyagok mindsége kérdésében,
valamint a jogszabdlyi és mds hatésagi eldirdsok betartdsa és a hibas teljesités
megakadalyozdsa, tovabbd a létesitmény rendeltetésszeri  hasznalatahoz
elengedhetetleniil sziikséges munka elvégzése érdekében adhat utasitast a
Villalkozoénak. Az utasitds csak az épitési naploba bejegyzetten vagy egyébként
irasban érvényes.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a véllalkozé

nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
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Tids

7.8.

7.9.

megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a vallalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

Vallalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szdméra
megismerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekr6l az ajanlatkér6t
haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a
szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a véallalkozd gazdaséagi tarsasigban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a vallalkozd gazdasagi tarsasag kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

A Kbt. 125. § (6) szerint a 7.8. pont szerinti felmondas esetén a vallalkoz6 a szerz6dés
megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerzOdésszeri pénzbeli ellenértékére
jogosult.

8. Miiszaki dtadds-atvétel

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A kivitelezés befejezésekor a felek miiszaki atadés-atvételi eljarast folytatnak le.

A miszaki atadas-atvételének id6pontjarél a Villalkozé legalabb 15 munkanappal
korabban kdteles a Megrendelét értesiteni. A miiszaki 4tadas-atvétel eredményérdl a
felek jegyzbkonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a teljesités megrendeld Aaltali
megvizsgaldsa alapjan felfedezett mennyiségi hidnyokat és mindségi hibakat, ezek
Osszértékét, valamint a Megrendeld éltal érvényesiteni kivant jotallasi igényeket (pl.
hianypotlasi, illetve kijavitasi hataridok, igényelt dijleszallitds osszege, amennyiben a
hianypotlast és a kijavitast hataridére nem teljesiti).

Szerz4d6 felek megéllapodnak, hogy az atadds-atvételi eljarast a tobbszér modositott
1959. évi IV. tv. (tovabbiakban: Ptk.) 405. §-a és 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet
alapjan folytatjak le. Szerz6d6 felek kikotik, hogy az atadas-atvételi eljaras csak akkor
eredményes, a Vallalkoz6 csak akkor teljesit szerzbdésszer(ien, ha az atadas-atvételi
eljaras soran sem mennyiségi, sem mindségi hiba vagy hidnyossag nincs. Ellenkezd
esetben e szerzédés szerint Megrendelé mindaddig jogosult az atadas-atvételt
megtagadni, amig a Véllalkozé hiba-, illetve hidnymentesen nem teljesit. Felek az
atadds - atvételi eljaras soran a Ptk. 405. §. (4) bekezdését is alkalmazzik.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a 1étesitmény olyan jelentéktelen hibai,
hidnyossagai miatt, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozzak.

A Megrendeld a kivitelezési munkak miiszaki dtadas-atvételi eljarasa sordn, tovabba a
jotallas idétartama soran észlelt hibak, hidnyok kijavitasahoz, illetve p6tlasdhoz vagy
az igényelt dijleszallitishoz sziikséges Gsszeget a jotallas biztositekbol érvényesitheti,
amennyiben Villalkoz6 a hidnypétlast és a kijavitdst hataridére nem teljesiti.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

A 9.4 pontban meghatarozott j6tallasi idén beliill a Vallalkozé6 a Megrendeld 4ltal
jelzett hibak kijavitasat 3 napon beliil koteles megkezdeni és a Megrendelével
egyeztetett, miszakilag indokolt iddtartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a
Megrendel6 jogosult a munkat massal elvégeztetni a Véllalkozé terhére és koltségére.

A miiszaki atadas-atvételi eljards soran a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére
atadni a beépitett anyagok, szerkezetek megfelel6ségi igazolésait (garancialeveleket,
min6ségi tandsitvanyokat, stb.). A munkdk miiszaki atvétele csak a megvaldsitasi
dokumentaciodk teljes korii atadasa utan fejezédhet be.
A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken til:

- épitési napld

- miibizonylatok

- megfelel6ségi tanusitvanyok

- kozmikezelok miiszaki atadas-atvételhez torténd hozzajarulasa

Hibas teljesitésnek mindsiil kiiléndsen, ha Vallalkozé a munka eredményére tekintettel
figyelmen kiviil hagyta Megrendel$ az épitési naploban rogzitett kifogasait az altala
elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

Az éatvétel jogszerli megtagadéasa esetén a Megrendelé pothataridét tiiz ki, azonban a
késedelmes teljesitésbol eredd jogainak gyakorldséra ettdl fiiggetleniil jogosult.

A Felek az atadas-atvételi eljarastdl szamitott 12 hénapon beliil utdfeliilvizsgilati
eljarast folytatnak le. Az utédfeliilvizsgalat id6pontjat a Megrendel tlizi ki és arra a
Vallalkozot meghivja.

9. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

9.1.

9.2.

9.3.

Késedelmi kotbér: a teljesitési hataridé - Vallalkozénak felréhaté okbdl torténd -
késedelmes teljesitése esetén Villalkozd késedelmi kotbért kételes fizetni, mely a
nett6 vallalkozdi dij 0,2%-a naponta, azaz Gsszege 416.800 Ft/nap. Maximum 30 nap
késedelem lehetséges, 30 napot meghaladé késedelmet kbvetden beall a meghitisulas.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo a szerz6dés aldirasaval egyidejlileg koteles a nettd
véllalkozéi dij 2 %-4nak megfeleld Osszegl teljesitési biztositékot nydjtani a
Megrendelonek. A biztositék szolgéltatisanak kotelezettségét a Megrendeld
szamlajara torténd befizetéssel vagy biztositdsi szerz6dés alapjan, készfizetd
kezességvallalast tartalmazoé kotvény ataddsdval vagy bankgarancia benyujtisaval
lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A 3.1 pont szerinti
ellenérték valtozasa a teljesités soran a teljesitési biztositék Gsszegét nem érinti. A
teljesitési biztositéknak, a szerzodéskotés idopontjatdl a sikeres miiszaki Atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetd munkanapig hatdlyban kell maradnia. A teljesitési
biztositék visszaszolgaltatdsanak feltétele a szerzédésben vallalt kotelezettségek
teljesitésén til a megfeleld tartalma és Osszegl jotallasi igények teljesitésére
vonatkoz6 biztositék Megrendel6 részére torténd ataddsa. Amennyiben a jotallési
igények teljesitésére vonatkoz6 biztositék nem vagy nem megfeleléen keriil dtadasra
Megrendelé a teljesitési biztositékot nem koteles visszaszolgéltatni. A teljesitési
biztositék rendelkezésre bocsatisanak ideje: a szerz6déskotés napja.

Jotallasi biztositék: A Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban
koteles a netté vallalkozéi dij 2%-dnak megfelelé Osszegl jotallasi igények
teljesitésére vonatkoz6 biztositékot nyujtani a Megrendeldnek. Megrendeld jogosult a
jotéllasi biztositék 6sszegének lehivasara a 8.5. pontban meghatarozott esetekben. A
biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a Megrendelé szadmlajara térténd
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9.5.

befizetéssel vagy biztositasi szerz8dés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazo
koétvény atadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a teljesitési hatarid6 idépontjatél a
jotallasi id6 lejartat kdvetd 70. napig hatdlyban kell maradnia.

Jotallas: Vallalkozé a szerzddés targya szerinti munkékra 36 honap teljes kori jotallast
véllal. A jotallas kezdé idépontja a sikeres miiszaki 4tadds-atvételi eljards napjat
kéveto nap.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(le)
bekezdése alapjan a Véllalkozé jogosult jelen szerz6dés 3.1. pontja szerinti —
tamogatasi szerzddés terhére — szerz6dés elszdmolhatd dsszege 30%-anak megfeleld
mértékli, azaz Osszesen 62.520.000 Ft szallitéi elbleg igénylésére. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés finanszirozasaban és annak keretében nyujtott
szallitoi eldleg folydsitasaban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokseg (NFU) mint timogatd,
és a képviseletében az Eszak Alf5ldi regionélis Fejlesztési Ugyndkség Nonprofit Kft
(EAOP), mint K6zremiiksdd Szervezet (KSZ) vesz részt.

Véllalkozé tudomésul veszi, hogy az NFU a szallitoi eléleg kifizetését fiiggetlen, az
NFU éltal megbizott miiszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti. Az ellendrzés
megallapitasai a Vallalkozdra nézve kotelez6 er6vel birnak.

Az allamhéztartasrol szolo torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 77. § (la) bekezdése értelmében Vallalkozé szerzédés elszamolhato
Osszegének 10 %-a erejéig mentesiil a biztositéknyjtas kotelezettsége alol. Vallalkozo
az igényelt szallitoi eldleg a szerzddés elszdmolhaté Osszegének 10%-4n feliili
osszegének megfeleld mértékii, az NFU javéra sz6l6, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a)
pontja, illetbleg a 2007-2013 programozasi id6szakban az Eurépai Regionilis
Fejlesztési Alapbdl, az Furdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szdrmazd
tamogatasok felhasznéldsdnak rendjérdl szolo 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57.§ (1d)
bekezdése szerinti formdban (Vallalkozé vélasztasa szerint) elbleg visszafizetési
biztositék nyujtasara koteles. Szallit6i eldleg biztositékaként gazdasagi tarsasag vagy
nonprofit szervezet Villalkozé— cégjegyzésre jogosult — vezetd tisztségviseldjének
vagy természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvillalasa, valamint
garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhato. Vallalkoz6 egyik biztositéki
formérdl a masikra 4ttérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt 6sszegnek
¢s idStartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A 3.1 pont
szerinti ellenérték valtozasa a szerzodés teljesitése sordn az eldleg Gsszegét nem érinti.
A biztositéknak a teljesités végsd iddpontjat kévetd 60. napig hatalyban kell maradnia.

Az elbleg igényléséhez el6legbekérd levél is sziikséges. Az elbleg visszafizetési
biztositékot a Vallalkozé az eldleg — kiilon eldlegbekérd okiratban torténd —
igénylésével koteles kozvetleniil az EAOP Kozremiikodd Szervezet (KSZ) részére
benyujtani a Megrendeld egyidejli értesitése mellett. A Megrendeld az értesitéstol
szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallit6i eldleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-
nek. Ennek hidnyédban a szallitdi el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak
kell tekinteni. El6leg kizdrdlag a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) 4ltal
rendelkezésre bocsétott okirat minta alapjan benyuGjtott biztositék ellenében
folyosithat6.

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy szerzodésszegd magatartisa esetében a biztositékot
a KSZ jogosult azonnali hatallyal lehivni.
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Villalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek mindsiil

kiiléndsen, de nem kizarélagosan, ha Vallalkozé

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon cséd-, felszamolssi, végelszamolasi,
hivatalbél  torlési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehajtasi,
adossagrendezesi eljaras van folyamatban;

- 30 napot meghaladé idoére koztartozéva valik;

- a szerz6dés (rész)teljesitését hatdriddben nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesitésével -- érdekkorében felmeriilt okbdl — hatvan napos késedelembe
esik;

- érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghiusuldsat vagy tartés
akadalyoztatasat eldidézo koriilmény;

- r1észérdl, vagy harmadik személy részérél nyujtott biztositék megsziinik,

 megsemmisiil vagy értéke egyébként szamotteven csdkken, és megfelel6 Uj
biztositék, vagy az értékcsdkkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasardl a
KSZ felszolitasara a megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabdly rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre
jogosult szerv altal megéallapitdsra keriil;

- a szallitéi elbleg Osszegét a szerzO6dés teljesitését biztositd céltdl eltérd maodon
hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalas tdmogat6 altali ellendrzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgéltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

A KSZ a Megrendeld, illetve az NFU altal megbizott miiszaki ellendr nyilatkozatat is
figyelembe véve dont a szallitéi eldleg igénylésének teljesitésérol.

A Villalkoz6é kételes a folyésitott szallitéi elblegrél szamiat kiéllitani és azt a
Megrendelé részére megkiildeni. A Megrendeld koteles a szallité altal megkiildott
eldleg-szamlat annak beérkezését kdvetd 5 napon beliil zaradékolni és annak altala
hitelesitett masolati példanyit az EAOP Ko6zremitkodd Szervezet részére idokozi
kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szallitéi eldleg jovahagyott Osszegét a KoOzremiikédd Szervezet koteles az
elélegbekérd okirat kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil folyésitani a Vallalkozo
részére.

Villalkozo kételes a részére folyositott szallitdi eldleg 6sszegét a szerz6dés céljaval és
tartalmaval 6sszeegyeztethetdé modon felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
a Kozremiik6d6 Szervezet a szallitdi el6leg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak
kapcsan — ideértve Villalkoz6 szerzédésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a
jogot a szallit6i eldlegnek a szerzddés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztethetd
médon tdrténé felhasznaldsa vagy hasznositisa esetén a szallitdi eléleg
visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyaban a biztositék lehivasara.

A Villalkoz6 a  hatalyos jogszabdlyokban meghatirozott szavatossagi
kotelezettségeket vallalja, melyek kezdetének id6pontja a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras napjat kévetd nap.

10. Vis maior

Ha vis maior koriilmény az egyik szerz6d6 Felek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizalasat, az odatartozd hatiridé - az eldzetes, kdzds egyeztetetést kdvetden -
meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval.
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11. Titoktartas

11.1.

11.2.

Villalkoz6 a birmely moddon tudomasira jutott, és a Megrendelére, vagy a
Megrendeld ligyfelére vonatkozo informéciot tizleti titokként koteles kezelni, azokat
sem részben, sem egészben harmadik személy részére 4t nem adhatja, hozzaférhet6vé
nem teheti, kivéve, ha ehhez a Megrendeld elézetesen hozzéjarult, vagy az atadast
jogszabaly kotelez6en elbirja.

Vaillalkozé a Megrendel6tdl kapott, illetve barmely médon tudomdséra jutott, és a
Megrendeldre, vagy Megrendelé iigyfelére vonatkozd informiciét csak az adott
feladat teljesitése érdekében jogosult felhasznalni.

12. Egvéb rendelkezések

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

A felek kijelentik, hogy minden, a szerz8dés keretében a felek altal egymasnak kiildstt
értesités e-mailben fog torténni. Ebben az esetben az értesités hatdlya a megkiildés
idépontjaban all be. Amennyiben a szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas
irasbeli dokumenticié megkiildésére hatarid6t szabtak, a hat4ridd betartottnak
tekintendd, ha azt a hatarid® utols6 napjan 24.00 6raig e-mailen megkiildésre keriilt.
Azonban, ha az értesités jelent6s - kiilondsen a jogvéltoztatds vagy megsziintetés vagy
keletkezés eseteit - irasban is meg kell erdsiteni és megkiildeni levélben vagy
telefaxon haladéktalanul. Ebben az esetben az értesitések hatdlya a cimzett altali
atvételekor, illetdleg neki t6rténd kézbesitéskor all be.

A szerz6do felek kijelentik, hogy az egymaéssal valo kommunikacioban és az egyes
feladatok elvégzése sordan az elektronikus utat részesitik el6nyben. A szerzddés
teljesitése soran a dokumentalas elektronikus adathordozokon térténik, és csak a felek
altal elfogadott utols6 verzidk keriilnek kinyomtatasra.

Vallalkozo teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles
kozrem(kddni az olyan alvallalkoz6 és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban
részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazolasaban. A Villalkozd koteles a
Megrendel6nek a teljesités sordn minden olyan — akdr a kordbban megjelslt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajinlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll az 56. § — valamint,
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd elbirta, az 57. § — szerinti
kizar6 okok hatélya alatt. (Kbt. 128. § (2) bekezdés)

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovibbiakban e bekezdésben: alvillalkozd)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassédgénak igazolasaban, csak a Megrendel6 hozzajaruldsdval és abban az
esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kovetden - a
szerzbdéskotéskor elére nem lathat6 ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges kériilmény,
vagy az alvallalkoz6 bizonyithat6 hibds teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvéllalkozéval, és ha a Vallalkozd az 1j
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek a Villalkozo a kdzbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozdval egyiitt
felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés)

E szerz6dest a felek cégjegyzésre jogosult torvényes szervezeti képviseldi csak irasban

modosithatjak a Kbt. 132. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek
fennallasa esetén.
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12.6. Az e szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben - igy kiilondsen a felek esetleges
szerzOdésszegéseinek a jogkdvetkezményeit illetden - a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

12.7.  Felek magukra nézve kotelezének fogadjék el azt, hogy a kdltségvetési pénzeszkszok
felhasznélasanak ellendrzésérdl sz616 2190/2002. (V1. 21.) Korm. hatérozat alapjan az
Allami Szamvevészék, illetve a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal jogosult ellendrizni a
rendelkezésiinkre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok szerzOdésszerti
felhasznalaséaval, valamint a k6zpénzek felhasznaldsat.

12.8. Szerz6dd felek a jelen szerzodésbdl eredd vitdjukat elsddlegesen targyaldsos uton
rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre Megrendeld székhelye szerinti,
hataskorrel rendelkez6 birdsag kizarélagos illetékességét kotik ki.

12.9. A jelen Villalkozasi Szerzddés nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerzédés elvélaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban mellékelt
dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzddéssel egyiitt a Szerzédést
alkotjak, igy egylitt olvasandok és értelmezendék. A dokumentumok kozotti
ellentmondés esetén a sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a
sorban késobb 4116 dokumentum rendelkezéseit.

12.9.1. Ajanlattételi felhivas

12.9.2. Ajanlattételi dokumentacid

12.9.3. Kiegészit6 tajékoztatis (amennyiben kiadasra keriilt)

12.9.4. Vallalkoz6 ajanlata

12.9.5. Vallalkozo felelsségbiztositasat igazolé dokumentumok

12.9.6. Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasinak dokumentuma (Kbt. 126.§ (6)
szerint)

Ezt a szerzodést a felek cégjegyzésre jogosult képvisel6i, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtdk ala.

Kelt: Balmaztjvéaros, 2013. junius 20.
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Balmazajviros Viros Onkormdnyzata Magyar Mélyépité Kft.
Kelt: Balmazujvaros, 2013. janius 20. Kelt: Balmaztjvaros, 2013. junius 20.
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