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kozott, az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré ajanlattételi felhivast tett kozzé a
Kozbeszerzési Ertesité 2013.04.01—én megjelent 37. szamaban 4870/2013 iktatési szamon a
kozbeszerzési eljards meginditdsira, melynek targya: Vallalkozasi szerzédés ,,Balmazijvaros
Vizelvezeté rendszer rekonstrukciéja” EAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 azonositészamu projekt
¢épitési munkainak megvalositisara Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras eredményét 2013. junius
04. napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott
kdzbeszerzesi eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a
felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen
Szerz8dés €s a 12.9. pont szerint hozza kapcsolddoé mellekletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei
szerint.

2. A szerzdédés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendel6, Balmazijviaros Varos Onkorminyzata jelen Szerzédés keretében,
Balmazujvaros Vizelvezeto rendszer rekonstrukcidjat (a fovabbiakban: Létesitmény) kivanja
megvaldsitani, a projekthez kapcsolodé Ajanlattételi dokumentacidban foglaltaknak

megfelelden.
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2.2 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kételes a Szerz6dés értelmében a Létesitményt
szerz6désszerlen, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozd
mindenkor hatdlyban 1év6 miiszaki eldirdsok, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleléen 1. osztdlyn mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb
szerzddéses kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni. A Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény
szerz6désszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal
arra, hogy jotallasi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3 Vallalkoz6 a Szerzddes alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezd dokumentumokat €s a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Villalkozé a tervdokumenticiét megvizsgalta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak taldlta. Vallalkoz6 a 3.1 pont szerinti arat ezen informacidk
figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva ¢és az épitési helyszin ismeretében
allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelel6, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes kordi, I. osztadlyll mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésli €s mindségli megvalositdsdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta.

2.4 A Megrendel$ koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
kerctében a vonatkozé kozdsségi tadmogatds ill. a kapcsolédd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabalyszeril igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket hataridében
megtenni. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy szdmlainak kibocsatésa ill. a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas ill. a kapcsolddd hazai
tarsfinanszirozas terhére valdé elszdmol4sdra vonatkozé specidlis kozOsségi és  hazai
szabalyoknak.

2.5 Vallalkozo6 koteles a fenntarthatosagi vallalasban foglaltakat a projekt teljes id6tartama alatt
betartani. A fenntarthatosagi véllalasban foglaltakat a miszaki ellenér, ill. a Kézremkods
Szervezet (EARFU) ellenStzi. Amennyiben a fenntarthatésagi vallalas nem teljesiil a projekt
teljes idotartama alatt a Megrendeld jogosult a Vallalkozd teljesitési biztositékdnak 10
szazalékpont mértékii lehivasara
Fenntarthatosagi vallalas: Ujrahasznositott papir hasznélata az irodai és nyomdai munkak sorén
Fenntarthat6sagi vallalds kotelezd igazoldsi médja: az ujrahasznositott papir beszerzésérol szolo
szamlak masolatanak bemutatésa.

Ezen feltétet legkés6bb a létesitmény atadés-atvétel idOpontjaig teljes korlen, hidnytalanul
teljesitenie kell Vallalkozonak.

3. A Vallalkozéi dij és fizetési feltételek:

3.1 A felek a vallalkozoi dijat (mely megegyezik az egyodsszegi ajanlati arral) 219.278.087.,-
Ft + 27% AFA, azaz Kettészaztizenkilencmillio-kettdszazhetvennyolcezer-nyolcvanhét
forint + 27% AFA 6sszegben illapitjak meg.

A 3.1. pontban foglalt Vallalkozasi dij tdmogatas szempontjabol elszamolhatd koltségeit az
Eszak Alfoldi Operativ Program (EAOP) EAOP-5.1.2/D2-11 projekt keretén beliil
95,000000 %-ban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és hazai kozponti koltségvetés és
5,000000 %-ban az Ajanlatkérd egyiittesen finanszirozza.

A finanszirozas médja: szallitéi



3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A vallalkozoi dij egy6sszegll atalanyér, mely a jogviszony id6tartama alatt nem moddosithaté.

A fent nevezett Villalkozasi dij tartalmazz a szerz6dés targyat képez6 munkak
megvaldsitasanak teljes koltségét, az ajanlattételi felhivasban és a dokumentacidban
meghatarozott feltételek szerint, a miiszaki eldirdsoknak valamint a szakmai szokéasoknak
megfelel6, a beruhdzids megvalositdsaval kapcsolatos szolgaltatds és mellékszolgaltatas
ellenértékét, a munkakkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat, tovabba a Vallalkoz6énak
valamennyi egyéb, a beruhazas megvaldsitasaval kapcsolatban keletkezd mellékkoltségét és
hasznat.

A véllalkoz6 a fenti dijon felill semmilyen jogcimen tobbletkdltséget nem érvényesithet,
kivételt képez a megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértéke.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a teljesitésben résztvevd szakemberek nem rendelkeznek
a magyar nyelv targyaloképes ismeretével a szerzddés teljesitésének ideje alatt szaktolméacs
folyamatos biztositasa Vallalkozo kotelezettsége és koltsége, mely koltséget a Vallalkozasi
dij tartalmazza.

Viéllalkozo 3 (harom) darab részszamla és egy végszamla benytjtasara jogosult.

A végszamla benyujtasanak feltétele a hidnypotlds-mentes miszaki atadds-atvételi eljaras
lezérasa.

Az elbleg elszdmolasa aranyosan torténik a teljesitésrol kiallitott szamlakban, figyelemmel a
4/2011. (1.28.) Korm. rendelet (1g) pontjaban foglaltakra is.

Az Afa kifizetése, a mindenkor hatalyos AFA térvények alapjan torténik.

A szerz0dés teljesitésének elismerése a Kbt. 130.§ (1) bekezdése alapjan torténik.

Az igazolt teljesitést kovetden kidllitott szamla ellenértékét, szallitoi finanszirozas keretében
a Kifizetésre koteles szervezet kozvetlenill a véllalkozd szdmlajara utalja. A szerzddésszerti
¢és a jogszabalyoknak megfeleld szdmlak €s mellékletei Kifizetésre koteles szervezet altali
kézhezvételétd]l szamitott 30 napon beliil egyenliti ki, figyelemmel a vonatkozo jogszabalyi
rendelkezésekre: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27. cim, 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet
12.§-14.§, Kbt. 130.§.

A hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek valamint a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség
honlapjan megtaldlhatd, a hatalyos ,,Pénziigyi elszdmolas részletes szabalyai” c. Gtmutatoban
foglaltaknak megfelelden torténik.

Szémla kifizetésére csak akkor keriil sor, ha a véallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a
terhelés idSpontjatél szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes
addigazolast, vagy arrdl értesiti a megrendel6t, hogy a kifizetés idépontjaban szerepel a
koztartozasmentes adozo6i adatbdzisban. Amennyiben az egyiittes addigazolas koztartozast
mutat, az azt kovetd eljardsra az adozads rendjérol szolo 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az
iranyado.

4. A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje

4.1.

4.2.

A Vallalkozé a Létesitmény kivitelezését, a szerz8déskotésétdl szamitott 11 honapon beliil
koteles teljesiteni. Vallalkoz6 vallalja, hogy ezen idStartam alatt, a szerzodésben rogzitett
kivitelezési munkdkat elvégzi, az atadas-atvételi eljarast lefolytatja.

A Villalkoz6 jogosult a szerzddésben kikotott hatarido eldtt is teljesiteni.

Amennyiben a 4.1. pontban, meghatarozott hatarid6t a Vallalkozénak (vagy a
vallalkozéknak) fel nem roéhaté valamely ok (igy pl. valamely elharithatatlan objektiv
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koériilmény vagy a Megrendel6é érdekkorében felmeriilt valamely ok) kovetkeztében eldallt
akadalyoztatas miatt nem lehet megtartani, akkor az adott hatarid6 - és ennek megfeleléen az
azt kovetd hatarido is - az akadalyoztatas iddtartamaval meghosszabbodnak.

4.3. Ha a szerz6dés teljesitése sordn barmikor a Vallalkozé olyan feltételekkel taldlkozik,
amelyek akadalyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a Megrendel6t azonnal irdsban koteles
értesiteni a késedelem okanak és annak varhaté idStartamanak megjelslésével. A Megrendeld
az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a szerzddéssel Gsszhangban jar el.

4.4. Amennyiben a lemaradas mértéke - Vallalkozonak felrohaté okbol - meghaladja a 30 naptéri
napot az litemezésben eldirtakhoz képest, ugy a Megrendeld jogosult a szerz6déstdl eléllni,
ebben az esetben a Vallalkoz6 viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl adodo kovetkezményeket.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy a fennmaradd, vagy a hidnyzé
munkalatokat harmadik személlyel a Vallalkoz6 koéltségére és veszélyére elvégeztesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek a Viallalkozot terhelik. Ezen tilmenden
Vallalkozo koteles a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni. A
felréhatosag hianyat a Vallalkozdonak kell bizonyitania.

5. A munkateriilet atadasa

5.1. A Megrendel6 a kivitelezési munkak végzéséhez sziikséges munkateriiletet a szerz6déskotés
napjan atadja a Vallalkozo6 részére. Vallalkozé ezen id6ponttdl kezdddden kezdheti meg a
munkavégzést az épitési napld megnyitasaval. A Vdllalkozé6 a munkateriilet atadasat
kovetéen haladéktalanul koteles a kivitelezést megkezdeni. A munkateriiletet a Véllalkozd
jegyzOkonyvileg veszi at, amelyben r6gziti a munkateriilet atvételkori allapotat, amely
iranyado lesz a teriiletnek a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezésétol szamitott legkésébb
tizendt napon beliili visszaadasa sorén is.

5.2. A Kkivitelezési id6tartama alatt a munkateriileten a vallalkozo kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megdvasa, valamint a munka- és tizvédelmi eldirdsok betartdsa, ezek be
nem tartasabol eredd karat nem hdérithatja 4t a Megrendelére.

6. A Vallalkozo kotelezettségei
6.1. A jelen szerzédés értelmében a Vallalkozo altal elvégzett munkénak meg kell felelnie az
épitési eldirasoknak, a vonatkozo6 szabvanyoknak.

6.2. Villalkoz6 koteles benyljtani a Megrendeldnek egy részletes miiszaki és pénziigyi
iitemtervet legkésébb a szerzédést kdvetd 10 napon beliil.

6.3. A Villalkozé a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szdrmazo épitési tormeléket €s
hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani. Az elszéllitas
folyamatos megvalésitasat véllalkozénak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a
Vallalkoz6 a hatdlyos eloirdsok szerint kornyezetterheld tevékenységet végez, az azzal
kapcsolatos kornyezetterhelési dij a Vallalkozét terheli.

6.4. A Vallalkozo {6 kotelezettsége az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban felsorolt
feladatok elvégzése, az igénybeveendd alvallalkozék munkéjanak az 6sszehangolésa, veliik a
szerzOdések megkdotése.

6.5. Vallalkoz6 feladata a megvaldsulasi terv elkészitése és a vizjogi iizemeltetési engedélyek

megszerzéséhez sziikséges dokumentacid elkészitése és benyujtdsa a megrendelének 5 db
nyomtatott példanyban és 1 db digitélis példanyban (CD/DVD-n).
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Villalkozo6 feladata a hatosagok felé torténd bejelentési kotelezettségek teljesitése (felelds
miiszaki vezetd személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az épitésiigyi hatdsdg felé
stb.), Vallalkozé vallalja, hogy a bejelentési kotelezettségek elmaraddsabol fakado
birsagokért teljes feleldsséget vallal, azokért helytall.

Vallalkoz6 jotall a SzerzOdésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért,
tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgaért és mindségéért fiiggetlentil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

A Megrendeld 6 kotelezettsége a Vallalkozd szerzédésszerl teljesitésének az atvétele és e
szerz8dés 3.1. pontjadban meghatarozott vallalkozoi dij kifizetése.

Villalkozo koteles az 4tvett munkateriileteken az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és a tiizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat betartani €s betarttatni.

A Vallalkozo koteles elvégezni mindazon kivitelezési munkalatokat - fiiggetleniil attol, hogy
azok mely szakteriiletet érintik - amelyek a szerzodés targyat képezd Iétesitmény
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz sziikségesek

A kivitelezés korében a Vallalkozé feladatai kozé tartozik a beépitendé anyagok, sajat
koltségen torténd beszerzése, a sziikséges mindségvédelmi vizsgilatok elvégeztetése, és
megfeleldség igazolasok beszerzése. A Vallalkozé sajat koltségén koteles gondoskodni a
személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszamainak elhelyezésérdl és rzésérol
(felvonulasi koltségek).

A Vallalkozo sajat koltségére €s felel6sségére koteles gondoskodni az 4dtadds-atvétel napjaig
a letesitmény €s az ahhoz kapcsolédé munkateriilet (a tarolt, illetve beépitett anyagok,
késziilékek, berendezések, stb.) Orzésérol és védelmérdl, a vagyonvédelmi rendszabalyok
betartdsardl. Az épitési terlileten a munkélatok teljes idészaka alatt a karveszélyt a
Vallalkozé viseli. A karveszély az 4tadas-atvétellel szall at a Megrendeldre. A Vallalkozo
koteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tlizrendészeti, kdzegészségiigyi és
kornyezetvédelmi eléirdsok betartdsarol is, az ezek megszegésébdl szarmazd
kovetkezmények a Viallalkoz6t terhelik.

A vallalkozo koteles a szerz6dés teljes idOtartamdra Ajanlattételi Felhivasban rogzitett
mértékli és terjedelmi feleldsségbiztositast (CAR-Contractors’ALL Risk, vagyon és
felelosségbiztositds) kotni. A feleldsségbiztositas megkotését igazold dokumentum a
szerz0dés mellékletét képezi. A kotvény madsolatdt szerzodéskotés utdn 30 napon beliil
kételes vallalkozd megrendeldnek eljuttatni.

7. A felek szerzodéses kitelezettségei az egyiittmikodés keretében

7.1

A szerz6dd felek a szerzddés teljesitése érdekében koéleséndsen egyiittmiikddve kotelesek
eljarni. Ennek sordn a feleket kolcsonds tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi
kotelezettség terheli minden olyan koriilmény tekintetében, amely a szerz6désszert teljesitést
befolyasolhatja. Igy pl. a Vallalkozé értesitési kotelezettsége kiiléndsen kiterjed a teljesités
mindségét, hataridejét érintd koriilményekre, az anyagbeszerzés akadalyaira, a kiviteli tervek
modositdsanak, poétmunkdk elvégzésének sziikségességére; a Megrendeld értesitési
kotelezettsége pedig elsésorban a fizetési képességével kapcsolatos kériilmények, valamint a
szerz8dés muszaki tartalmat meghaladé munkak elvégzésére iranyuld igényei tekintetében all
fenn. Az egyiittm(kodés keretében mindegyik fél koteles képviselbje ttjan részt venni a
masik fél altal kezdeményezett kooperacios megbeszéléseken. Mindegyik fél kdteles minden
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

téle elvarhaté intézkedést megtenni a karok megel6zése, valamint az esetleg mar
bekovetkezett karok enyhitése érdekében.

A szerz6d6 felek kijelolik felelés képviseldiket, akik Oket az épitkezéssel kapcsolatban a
helyszinen meghatalmazottként teljes jogkOrrel képviselik. Ha e meghatalmazottak
személyében valtozas kdvetkezne be, Ugy errdl a masik felet haladéktalanul irasban értesiteni
kell. A képviselok személyében bekovetkezd valtozas az irasbeli kozléssel egyidejiileg valik
hatalyossa.

A megrendeld miiszaki ellenére: Civis Komplex Mérnék Kft.
Neve: Horvath Zsolt — miiszaki ellen6r

Ertesitési cime: 4031 Debrecen, Kishegyesi tt 36. VL/41.
Telefonszama:+36-30-383-5245

Telefax szama: +36-52-998-422

E-mail: amernok@gmail.com

A Vallalkoz¢ felelds miiszaki vezetoje:

Neve: Béke Ferenc

Ertesitési cime: 4030 Debrecen, Landzsa u. 17.
Telefonszama: +36-20-663-0744

Telefax szama: -

E-mail: paxbacsi@gmail.com

A Megrendelé miiszaki ellenérének a jogkore kiterjed kiilondsen az épitkezés mennyiségi és
mindségi miiszaki ellenbrzésére, a részteljesitések és az ezek alapjan benyujtott szamlak
leigazolaséra, az épitési napldba torténd bejegyzések eszkozlésére, a miiszaki atadas- atvételi
eljarasban val6 részvételre, potmunkak elrendelésére.

A Villalkozé felelés képvisel6jének (miiszaki vezetdjének) a hatdskore kiterjed az épitési
helyszin miiszaki munkalatainak teljes jogkorrel t6rténd iranyitasara, a Vallalkozé nevében
és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vallalkozohoz
intézet barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatdlyos atvételére.

A felek meghatalmazott képviseldi a szerzoédés mddositasara nem jogosultak.

A Megrendel6 - miiszaki ellendre Utjan - barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely
szakaszat. A Vallalkozé felelés miszaki vezetdje utjan koteles gondoskodni arrol, hogy az
ellendrzés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles eldzetesen értesiteni a Megrendeld
miszaki ellenorét arr6l, ha valamely munkarész eltakarasra keriilne, tovabba ha valamely
alvallalkozé részmunkajanak Vallalkozo altali atvételére keriil sor.

A Villalkozé koteles a munkavégzés teljes iddtartaméra a jogszabalynak megfeleld
tartalommal épitési naplét vezetni, amit a Megrendeld miszaki ellendre rendszeresen
ellenbrizni és ellenjegyezni koteles. A Megrendelé miiszaki ellendre a munkavégzéssel
kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasitasait jogosult az épitési naploba bejegyezni.
A Vallalkozé megrendeldi utasitisra csak akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naploba
bejegyezték, vagy ha az irdsban igazolhato. Az épitési naplé nem megfeleld vezetésének a
jogkovetkezményei a Véllalkoz6t terheli.

Az ellendrzési és tdjékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplévezetés és naplobejegyzés szabalyai tekintetében a 191/2009 (IX.15.) Kormény rendelet
eléirdsai az iranyadodak.

A Megrendel6 kiilondsen a felhasznalasra keriilé anyagok mindsége kérdésében, valamint a
jogszabéalyi és mas hatdsagi elbirdsok betartdsa és a hibas teljesités megakadalyozasa,
tovabba a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatdhoz elengedhetetleniil sziikséges munka
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elvégzése érdekében adhat utasitast a Vallalkozonak. Az utasitds csak az épitési napléba
bejegyzetten vagy egyébként irasban érvényes.

7.6.  Villalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkozé nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a vallalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

7.7.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerz6dés
teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szaméra
megismerhet6vé teszi €s a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti iigyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

7.8. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendeld jogosult és egyben koteles a

szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a villalkozé gazdasagi tarsasigban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasigi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.
b) a vallalkoz6 gazdasagi tarsasag kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasigi tarsasigban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

7.9. A Kbt. 125. § (6) szerint a 7.8. pont szerinti felmondas esetén a vallalkozd a szerzédés

megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. Miiszaki dtadas-atvétel
8.1. A kivitelezés befejezésekor a felek miiszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le.

8.2. A miszaki atadas-atvételének id6pontjarol a Vallalkozd legalabb 15 munkanappal korabban
koteles a Megrendel6t értesiteni. A miiszaki atadas-atvétel eredményérél a felek
jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a teljesités megrendeld altali megvizsgalasa
alapjan felfedezett mennyiségi hianyokat és mindségi hibakat, ezek 8sszértékét, valamint a
Megrendel§ altal érvényesiteni kivant jotallasi igényeket (pl. hidnypétlasi, illetve kijavitasi
hatarid6k, igényelt dijleszallitas 6sszege, amennyiben a hidnypotlast és a kijavitast hataridére
nem teljesiti).

8.3.  Szerz6dd felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a tobbszor modositott 1959.
évi IV. tv. (tovabbiakban: Ptk.) 405. §-a és 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet alapjan
folytatjék le. Szerz6d6 felek kikdtik, hogy az atadds-atvételi eljaras csak akkor eredményes, a
Vallalkoz6 csak akkor teljesit szerzodésszerlien, ha az 4tadas-atvételi eljaras sordn sem
mennyiségi, sem mindségi hiba vagy hidnyossag nincs. Ellenkezd esetben e szerz6dés szerint
Megrendelé mindaddig jogosult az 4tadas-atvételt megtagadni, amig a Villalkozo hiba-,
illetve hidnymentesen nem teljesit. Felek az atadés - atvételi eljaras soran a Ptk. 405. §. (4)
bekezdését is alkalmazzak.

8.4. A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a Iétesitmény olyan jelentéktelen hibai,
hidnyossagai miatt, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadéalyozzak.

8.5. A Megrendeld a Kkivitelezési munkak miszaki atadas-atvételi eljardsa soran, tovabba a
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igenyelt dijleszéllitishoz sziikséges Osszeget a jotallas biztositékbdl érvényesitheti,
amennyiben Vallalkozé a hidnypotlast és a kijavitast hatarid6re nem teljesiti.

8.6. A 9.4 pontban meghatdrozott jotdllasi idén beliil a Vallalkozé a Megrendelé altal jelzett
hibak kijavitasat 3 napon belill koteles megkezdeni és a Megrendelével egyeztetett,
miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezé esetben a Megrendel jogosult a
munkdt massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére és koltségére.

8.7. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni a
beépitett anyagok, szerkezetek megfeleldségi igazoldsait (garancialeveleket, mindségi
tanusitvanyokat, stb.). A munkdk miiszaki tvétele csak a megvaldsitasi dokumentaciok teljes
korh ataddsa utan fejezédhet be.

A miszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken thl:
- épitési napld
- miibizonylatok
- megfeleloségi tandsitvanyok
- kozmiikezel6k miiszaki atadas-atvételhez torténé hozzajarulasa

8.8.  Hibas teljesitésnek mindsiil killonosen, ha Vallalkozé a munka eredményére tekintettel
figyelmen kiviil hagyta Megrendel6 az épitési naploban rogzitett kifogasait az altala elvégzett
munka eredményével kapcsolatban.

8.9. Az atvétel jogszerli megtagaddsa esetén a Megrendeld pothatdridét tliz ki, azonban a
késedelmes teljesitésbol eredd jogainak gyakorlasara ettdl fliggetlentil jogosult.

8.10. A Felek az atadds-atvételi eljarastol szamitott 12 hénapon beliil utéfeliilvizsgalati eljarast
folytatnak le. Az utofelulvizsgalat id6pontjat a Megrendeld tiizi ki és arra a Vallalkozot
meghivja.

9. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

9.1.  Késedelmi kotbér: a teljesitési hatarid6 - Vallalkozonak felréhatd okbol t6rténd - késedelmes
teljesitése esetén Vallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a netté vallalkozéi dij
0,2 %-a naponta, azaz 6sszege 438.556,-Ft/nap. Maximum 30 nap késedelem lehetséges, 30
napot meghaladé késedelmet kdvetden beall a meghiusulas.

9.2.  Teljesitési biztositék: A Villalkozé a szerz6dés alairdsaval egyidejlileg koteles a nettd
véllalkozoi dij 2 %-dnak megfeleld osszegli 4.385.562,-Ft teljesitési biztositékot nynjtani a
Megrendelének. A biztositék szolgiltatasanak kotelezettségét a Megrendeld szamlajara
torténd  befizetéssel vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizetd kezességvallalast
tartalmazo k6tvény atadasaval vagy bankgarancia benyijtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. §
(6) bekezdés a) pontja alapjan. A 3.1 pont szerinti ellenérték véltozasa a teljesités sordn a
teljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A teljesitési biztositéknak, a szerzddéskotds
id6pontjatol a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasat kdvetdé munkanapig hatélyban
kell maradnia. A teljesitési biztositék visszaszolgaltatasanak feltétele a szerz6désben vallalt
kotelezettségek teljesitésén til a megfeleld tartalmu és sszegl jotallasi igények teljesitésére
vonatkozé biztositék Megrendelé részére térténd ataddsa. Amennyiben a jotallasi igények
teljesitésére vonatkozo biztositék nem vagy nem megfelelden keriil dtadasra Megrendel a
teljesitési biztositékot nem koteles visszaszolgaltatni. A teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak ideje: a szerzodéskotés napja.

9.3.  Jotdllasi biztositék: A Villalkozé a jotdlldsi kotelezettség kezdetének idépontidban kiteles a
netto  vallalkozoi dij 2%-dnak megfelels 4.385.562,-Ft jotdlldsi igények teljesitésére
vonatkozo biztositékot nyijtani a Megrendelének. Megrendeld jogosult a jotdlldsi biztositék
dosszegének lehivdsdra a 8.5. pontban meghatdrozott esetekben. A biztositék szolgdltatésdnak
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9.4.

9.5.

kotelezettségét a Megrendeld szamldjdra toriénd befizetéssel vagy biztositdsi szerzédés
alapjdn, készfizetd kezességvdllaldst tartalmazo kétvény dtadasdaval vagy bankgarancia
benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontia alapjan. A jétdlldsi
biztositéknak a jotdllasi idd lejartat kovetd 70. napig hatdlyban kell maradnia.

Jotallas: Vallalkozo a szerz6dés targya szerinti munkakra 36 honap teljes korii jotallast vallal.
A jotallas kezd6 idépontja a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras napjat kovetd nap.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(1e) bekezdése
alapjan a Vallalkozo jogosult jelen szerzd8dés 3.1. pontja szerinti — tdmogatasi szerz8dés
terhére — szerz6dés elszamolhatd Osszege 30%-anak megfelelé mérték(i, azaz Osszesen
65.783.426,- Ft szallitéi elbleg igénylésére. Vallalkoz6é tudomaésul veszi, hogy jelen
szerz6dés finanszirozdsdban és annak keretében nyujtott szallitéi elbleg folyosr[asaban a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokseg (NFU) mint tamogato, ¢s a képviseleteben az Eszak Alfoldi
regiondlis Fejlesztési Ugynokség Nonprofit Kft (EAOP), mint Kozrem(iksdd Szervezet
(KSZ) vesz részt.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az NFU a széllitéi eldleg kifizetését fliggetlen, az NFU
altal megbizott miiszaki ellendr ellenérzéséhez kotheti. Az ellendrzés megallapitasai a
Vallalkozora nézve kotelezd erdvel birnak.

Az allamhaztartasrol szol6 térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet
77. § (la) bekezdése értelmében Vallalkozé szerzédés elszamolhaté Gsszegének 10 %-a
erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége alol. Vallalkozé az igényelt szallitéi
eldleg a szerz6dés elszdmolhatd 6sszegének 10%-an feliili 6sszegének megfeleld mértéki, az
NFU javara sz616, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja, illetbleg a 2007-2013 programozasi
idészakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Europai Szocialis Alapbol és a
Kohézids Alapbol szirmaz6 tdmogatasok felhasznaldsanak rendjérél szolo 4/2011. (1.28.)
Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti formaban (Vallalkozo6 vélasztasa szerint) elbleg
visszafizetési biztositék nyujtasara koteles. Szallitoi eldleg biztositékaként gazdasagi tarsasag
vagy nonprofit szervezet Vallalkozo— cégjegyzésre jogosult — vezetd tisztségviseldjének vagy
természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvallalasa, valamint garanciaszervezet
altal vallalt kezesség is elfogadhatd. Vallalkozé egyik biztositéki formarol a masikra 4attérhet,
a biztositéknak azonban a szerzddésben foglalt &sszegnek és idGtartamnak megfelel6en
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A 3.1 pont szerinti ellenérték valtozisa a szerzédés
teljesitése soran az eldleg Osszegét nem érinti. A biztositéknak a teljesités végs6 iddpontjat
kovetd 60. napig hatdlyban kell maradnia.

Az eloleg igényléséhez elolegbekérd levél is sziikséges. Az eldleg visszafizetési biztositékot
a Vallalkozé az elbleg — kiilon el6legbekérd okiratban torténé — igénylésével koteles
kozvetleniil az EAOP Kozremiikodé Szervezet (KSZ) részére benytjtani a Megrendeld
egyidejli értesitése mellett. A Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a
szallitoi elbleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyaban a szallitdi eldleg-
igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. Elbleg kizardlag a Nemzeti
Fejlesztési Ugynokség (NFU) altal rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjan benytjtott
biztositék ellenében folyodsithato.

Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy szerzédésszeg6 magatartisa esetében a biztositékot a KSZ
jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

Vallalkozé tudomdsul veszi és egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek mindsiil
kiiléndsen, de nem kizardlagosan, ha Vallalkozo
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- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon csdd-, felszamoldasi, végelszdmolasi, hivatalb6l
torlési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghalad¢ iddre kdztartozova valik;

- aszerzOdés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével
- érdekkorében felmeriilt okbol — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghiasuldsat vagy tartds
akadalyoztatasat eldidézo korlilmény;

- részér6l, vagy harmadik személy részér6l nyujtott biztositék megszlinik, megsemmisiil
vagy ¢rtéke egyébként szamottevéen csokken, és megfeleld 1 biztositék, vagy az
értékcsokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasarol a KSZ felszélitasara a
megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértd volta ellenbrzésre jogosult
szerv altal megéllapitasra keriil;

- a szallitéi eldleg Osszegét a szerzodés teljesitését biztosité céltdl eltérd moddon
hasznositja vagy hasznélja fel, vagy a felhasznalas tdmogaté altali ellenérzését
megakadalyozza;

- valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

A KSZ a Megrendeld, illetve az NFU altal megbizott miiszaki ellenér nyilatkozatat is
figyelembe véve dont a szallitdi eldleg igénylésének teljesitésérol.

A Vallalkozé koételes a folyositott szallitéi elélegrol szamlat kiallitani €s azt a Megrendeld
részére megkiildeni. A Megrendel6 koteles a szallito altal megkiildott el6leg-szamlat annak
beérkezését kovetd 5 napon belill zaradékolni és annak altala hitelesitett masolati példanyat
az EAOP Kozremikodd Szervezet részére idSkozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szillitoi elbleg jovahagyott dsszegét a Kozremiikodo Szervezet koteles az elSlegbekérd
okirat kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folydsitani a Véllalkozé részére.

Vallalkozé koteles a részére folydsitott szallitdi eldleg Osszegét a szerzOdés céljaval és
tartalmaval Osszeegyeztetheté moédon felhasznalni. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a
Kozremi(ik6dd Szervezet a szallitdi eléleg felhasznalast jogosult ellenrizni, és annak kapcsan
— ideértve Vallalkozé szerz8désszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitéi
eldlegnek a szerz8dés céljdval és tartalmaval nem Osszeegyeztethetd moédon torténd
felhasznélasa vagy hasznositasa esetén a szallitéi elbleg visszakodvetelésére, valamint annak
visszafizetése hidnyaban a biztositék lehivasara.

9.6. A Villalkozé a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi kotelezettségeket
vallalja, melyek kezdetének idpontja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd
nap.

10. Vis maior
Ha vis maior koriilmény az egyik szerz6dd Felek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizaldsat, az odatartoz6 hataridé6 - az elGzetes, k6z0s egyeztetetést kovetden -
meghosszabbodik a vis maior idétartamaval.

11. Titoktartas

11.1. Vallalkozé a barmely moédon tudomaésdra jutott, és a Megrendelére, vagy a Megrendeld
tigyfelére vonatkozo6 informdciot iizleti titokként koteles kezelni, azokat sem részben, sem
egészben harmadik személy részére at nem adhatja, hozzaférhetévé nem teheti, kivéve, ha
ehhez a Megrendeld el6zetesen hozzajarult, vagy az 4tadast jogszabaly kitelezden elbirja.
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11.2. Vallalkoz6 a Megrendel6tél kapott, illetve barmely modon tudomdsara jutott, és a
Megrendeldre, vagy Megrendeld ligyfelére vonatkozé informdéciot csak az adott feladat
teljesitése érdekében jogosult felhasznalni.

12. Eevéb rendelkezések

12.1. A felek kijelentik, hogy minden, a szerzédés keretében a felek dltal egymdsnak kiildott
értesités e-mailben fog torténni. Ebben az esetben az értesités hatilya a megkiildés
idopontjaban dll be. Amennyiben a szerzédés szerint valamely értesités vagy mds irdsbeli
dokumentdcié megkiildésére hatdridot szabtak, a hataridd betartottnak tekintendd, ha azt a
hatdridé utolso napjan 24.00 ordig e-mailen megkiildésre keriilt.
Azonban, ha az értesités jelentds - kiilondsen a jogvdltoztatis vagy megsziintetés vagy
keletkezés eseteit - irasban is meg kell erdsiteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon
haladéktalanul. Ebben az esetben az értesitések hatdlya a cimzett daltali dtvételekor, illetfleg
neki torténd kézbesitéskor all be.

12.2. A szerzdd§ felek kijelentik, hogy az egymassal valé kommunikacidban és az egyes feladatok
elvégzése sordn az elektronikus utat részesitik elényben. A szerzédés teljesitése soran a
dokumentalas elektronikus adathordozokon torténik, és csak a felek altal elfogadott utolsd
verziok keriilnek kinyomtatasra.

12.3. Vallalkoz6 teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles
koézremiikddni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt
vett a Véllalkoz6 alkalmassdgénak igazolasaban. A Vallalkozd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelolt alvallalkoz6 helyett igénybe venni
kivant — alvallalkoz6 bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll az 56. § — valamint, ha a megel6zé kozbeszerzési eljarasban azt
ajanlatkér6 el6irta, az 57. § — szerinti kizard okok hatalya alatt. (Kbt. 128. § (2) bekezdés)

12.4. Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett,
aki vagy amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett a Véllalkozo alkalmassiganak
igazolasaban, csak a Megrendeld hozzajaruldsaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkoz6, ha a szerzddéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elbre
nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges korilmény, vagy az alvallalkozé
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt alvallalkozéval, és ha a Villalkozé az uj alvallalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés)

12.5. E szerzédést a felek cégjegyzésre jogosult térvényes szervezeti képviseli csak irasban
modosithatjadk a Kbt. 132. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennallasa
esetén.

12.6. Az e szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben - igy kiilondsen a felek esetleges
szerz6désszegéseinek a jogkdvetkezményeit illetden - a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.

12.7. Felek magukra nézve kotelezOnek fogadjdk el azt, hogy a koltségvetési pénzeszkdzok
felhasznaldsanak ellen6rzésérdl szolo 2190/2002. (VI. 21.) Korm. hatarozat alapjan az
Allami Szamvevoszék, illetve a Korményzati Ellenérzési Hivatal jogosult ellenrizni a
rendelkezéstinkre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok szerzddésszeri felhasznalasaval,

valamint a kozpénzek felhasznélasat.
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12.8. Szerzddé felek a jelen szerzddésbol eredd vitdjukat elsdédlegesen targyaldsos uton rendezik,
amennyiben az nem vezet eredményre Megrendeld székhelye szerinti, hataskérrel rendelkezd
birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

12.9. A jelen Villalkozasi Szerz8dés nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerz8dés elvélaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban mellékelt dokumentumok
az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4llé dokumentum

rendelkezései megel6zik a sorban késobb 4116 dokumentum rendelkezéseit.

12.9.1. Ajanlattételi felhivas
12.9.2. Ajanlattételi dokumentacid

12.9.3. Kiegészit6 tajékoztatds (amennyiben kiadéasra Kertilt)

12.9.4. Villalkoz6 ajénlata

12.9.5. Vallalkoz6 feleldsségbiztositasat igazold dokumentumok
12.9.6. Teljesitési biztositek rendelkezésre bocsatasanak dokumentuma (Kbt. 126.§ (6) szerint)

Ezt a szerzédést a felek cégjegyzésre jogosult képviseldi, mint akaratukkal mindenben megegyezét

jovahagydlag irtak ala.
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