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DOKUMENTÁCIÓ IV. FEJEZET 
szerződés tervezet 

  
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
„Vállalkozási szerződés Balmazújváros, Vörösmarty utca útburkolat felújítására” 

 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Név:  Balmazújváros Város Önkormányzata  
Cím:  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
Képviseli:  Dr. Veres Margit polgármester 
Telefon:  +36 52580100 
Telefax:  +36 52370035 
E-mail:  kisterseg@balmazujvaros.hu 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi számlaszáma:  11738091-15373175-10480001 
Adószáma:    15728506-2-09 
Azonosító szám (törzs-szám):  728504  Naplóügyfél-jel (NÜJ):  ……………………. 
mint, megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről 
 
……………………………………….. Székhely:  ………………………….... 
Levelezési cím:  ………………………….... 
Képviseli:  ………………………….... 
Cégjegyzékszám:  ………………………….... 
Adószám:  ………………………….... 
Számlavezető pénzintézet neve: …………………………… 
Pénzforgalmi számlaszáma: ………………………….... 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma …………… 
Telefon:  ………………………….... 
Fax:  ………………………….... 
E-mail:  ………………………….... 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), között az alábbi tartalommal. 
 
Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2016. szeptember 9. napján eljárást megindító felhívás megküldésével a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdése a) 
pontja szerint, a Kbt. 115. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt 
elérő közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek tárgya: „Vállalkozási szerződés Balmazújváros, 
Vörösmarty utca útburkolat felújítására”. 
 Vállalkozó, mint Ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot 
nyújtott be. Az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján választotta ki a 
Megrendelő a Vállalkozót, mint nyertes ajánlattevőt.   
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A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak 
részeként írják alá. 

 
 
 

I. A szerződés tárgya 
 

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja „Vállalkozási szerződés Balmazújváros, 
Vörösmarty utca útburkolat felújítására” (a továbbiakban: Létesítmény) kivitelezési feladatainak 
elvégzését - a kiadott dokumentációban (és különösen annak műszaki leírásában és műszaki terveiben 
és az építési engedélyben) megfogalmazottaknak, valamint e szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 
 
Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag 
és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó mindenkor hatályban lévő útügyi műszaki 
előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, határidőben egy szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A 
Vállalkozó a Létesítmény kivitelezési munkáinak szerződésszerű megvalósítására vállalt 
kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tesz. 
 
 

II. Vállalkozói díj 
 
II.1.  A I. pontban részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért, Vállalkozót egyösszegű 

átalánydíjként az alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 
   

Vállalkozói díj: ……………- Ft+Áfa 
 
azaz ………………………………………… Forint plusz Áfa.  
 
amely a következőkből tevődik össze: 
 
- az aszfaltburkolat felújítása a meglévő burkolat letisztításával, 1 réteg AC 11 kopó 
kopóréteg terítésével díja ……………- Ft+Áfa 
 
azaz ………………………………………… Forint plusz Áfa. 
 
- nemesített útpadka építése 0,5m szélességgel 10 cm vastag mészkőzúzalékkal, 
padkafeltöltés 
 
azaz ………………………………………… Forint plusz Áfa. 
 II.2. A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.  

A tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve 
adózási jogszabályoknak megfelelően, az "egyenes ÁFA" szabályai szerint történik. 
 

II.3.  A vállalkozói díj egyösszegű átalánydíj és a tárgyi közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentációban 
foglalt és az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlat szerinti műszaki tartalomra vonatkozik. 

  
A szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 

 
II.4. Megrendelő nyilatkozza, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.  
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A vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) 
pontjában szabályozott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen, 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint, a 318086 azonosítószámú támogatói okirat 
alapján kerül finanszírozásra. 

 
II.5. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési eljárásban a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás, 
valamint a kivitelezés helyszínének teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során 
figyelemmel volt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott 
feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a 
tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges. Vállalkozó a fenti szerződéses áron 
felül – a Megrendelő által jelen szerződésben foglaltak szerint elrendelt pótmunka kivételével – 
semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt 
előrelátható. 

 
 A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti 

el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé váló - a 191/2009. 
Kor. rendelet 2. § f) pontja szerinti - pótmunkák megrendelésére, elszámolására a Kbt. szabályai az 
irányadóak. 
 

II.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítésben résztvevő szakemberek nem rendelkeznek 
a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével, a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács 
folyamatos biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége, mely költséget a vállalkozói díj 
tartalmazza. 

 
 

III. Teljesítési határidő 
 
III.1.  A Vállalkozási szerződés teljesítési határideje (kötbérterhes véghatáridő): a szerződés megkötésétől 

számított 45 naptári nap. 
 

  
III.2. Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül Vállalkozónak 

átadja. 
  

Az építési munkaterület:  
Magyarország, Balmazújváros, Vörösmarty utca hrsz. 4656. 
 

 
III.3. A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli 

hozzájárulásával. 
 
III.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés 

megkezdésének feltételeit előkészíti és biztosítja, amelyek különösen: 
  jóváhagyott forgalomkorlátozási terv,  munkakezdési engedély,  jóváhagyott Technológiai Utasítás és Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv,   az építési napló megnyitása, 
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 érvényes szakmai felelősségbiztosítás megléte (az eljárást megindító felhívásban előírtak 
szerint),  egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő kezelői hozzájárulások, közműnyilatkozatok megléte. 

 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a forgalom folyamatos biztosítására köteles. A 
Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomkorlátozási terv szerint jogosult munkát végezni. 

 
III.5.  Vállalkozó a szerződéskötéskor a Megrendelővel köteles egyeztetni és annak alapján a 

szerződéskötést követő 3 munkanapon belül részletes ütemtervet (heti bontású, indikatív jellegű, 
sávos) készíteni.  
A Vállalkozó köteles az általa vállalt ütemezés szerint a munkát elvégezni.  
Ha bármely utóbb felmerülő okból az egyeztetett ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő 
kívánsága szerint köteles azt átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás 
nem érinti a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó esetleges megrendelői kötbérigényt. Az ütemterv 
módosítása nem jár jelen szerződés módosításával. 

 
 

IV. Felek jogai, kötelezettségei 
 

IV.1.  A Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelővel egyeztetve végzi, és a szerződés rendelkezéseivel 
összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, 
melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes 
magyar szabványoknak, vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak és technológiai előírásoknak 
mindenben megfelelő teljesítést vállal. 
 

IV.2.  Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben 
megszüntethető legyen. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi 
körülményről a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban értesíteni és egyben 
lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. Vállalkozó minden olyan hibát, 
ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen Megrendelői utasítást, amelyet felismer, 
írásban köteles jelenteni a Megrendelőnek, és köteles együttműködni a megfelelő megoldás 
kidolgozásában.  

 
IV.3.  A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót (a továbbiakban építési napló) 

vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti 
tartalommal. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai 
észrevételeit, utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni.  A Vállalkozó megrendelői utasításra 
csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az 
építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terhelik.  
 

IV.4.  A Vállalkozó köteles a Megrendelő építési naplóba bejegyzett észrevételeit, kifogásait kivizsgálni és 
ennek eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatni, hiba esetén azt a lehető legrövidebb időn 
belül elhárítani. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége: 

 
 

Megrendelő képviselője 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail :  
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Megrendelő műszaki  el lenőre 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail  

 
Vállalkozó helyszíni képviselője 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail  

 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail : 
 
Felelős 
műszaki 
vezető 
névjegyzéki 
nyi lvántartá
si  száma: 
 

   

 
Ezzel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak meg kell bíznia az ajánlatában valamint 
jelen pontban megnevezett személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, 
aki köteles megfelelni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak.  

 
IV.5. Megrendelő jogosult és köteles a munkát a műszakilag indokolt időközökben ellenőrizni. 
 
IV.6. Az ideiglenes forgalomterelés kiépítése, bontása a Vállalkozó feladatát képezi. 

A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a forgalom folyamatos biztosítására köteles. 
 

IV.7. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és 
egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak az 
építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai 
szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a 
Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 
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IV.8.  A Vállalkozó a Megrendelő illetékes mérnöksége folyamatos működését munkájával nem 
akadályozhatja a munkaterületen, és annak közvetlen környezetében.  

 
IV.9.  Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz 

és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a 
munkaterületről történő eltávolítása. 

 
IV.10.  Vállalkozó munkavégzése során a dokumentációban (annak részletes költségvetési kiírásában) 

feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő jóváhagyásával és 
a Kbt. 141. §-ában, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt feltételek 
megtartásával lehetséges. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. és az elvégzett 
munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóváhagyott - 
Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv és a Technológiai Utasítás szolgál alapul. A Mintavételi és 
Megfelelőség Igazolási Tervet és a Technológiai Utasítást Vállalkozó köteles legkésőbb a 
munkaterület átadásáig a Megrendelőnek jóváhagyás céljából átadni.  
A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. 

  Vállalkozó a felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, 
minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban átadja 
Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. 

 
IV.11. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított 

hibákat és hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megszüntetni, az intézkedéseket 
az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített műbizonylatok, jegyzőkönyvek az építési napló 
mellékletét képezik, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni. 

 
IV.12.  Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőzően Vállalkozó írásban (levélben, e-mailen 

vagy telefaxon) köteles értesíteni Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Az ellenőrzés 
elmulasztása Vállalkozót a neki felróható szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem mentesíti. A 
munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a 
továbbépítés feltétele. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és 
helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
 

IV.13.  Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, 
amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor 
ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
Amennyiben a garanciális időszakban Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a 
felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

 
IV.14.  Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges 

intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó 
a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 
IV.15.  Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy harmadik 

fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, faxon, és e-
mailben) bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen 
kivizsgálni.  
 

IV.16.  A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Vállalkozó tevékenysége 
alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírásokat betartani és betarttatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a tűz- és munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges 
védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan 
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ellenőrizni. Vállalkozó Megrendelővel együttműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményeinek érvényesítésében. Tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra munkavállalóit Vállalkozó köteles kioktatni. Ezek megsértése esetén 
Vállalkozó a Megrendelőnek okozott károkért teljes körű felelősséggel tartozik, melynek lejárt, nem 
vitatott összegét Megrendelő a vállalkozói díjjal szemben érvényesítheti.  

 
Vállalkozó köteles a Megrendelő munka-, tűz- és környezetvédelmi ügyekben meghatalmazott, 
ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseiket 
magára nézve kötelezőnek tekinteni.  

 
IV.17.  Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 

munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
IV.18. Jelen szerződés alapján elvégzett munkára Vállalkozó …….. hónap jótállást vállal. A teljes körű 

jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. 
 
 A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. 

előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek 
érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. 
(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. 

 
IV.19.  Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem fizet, illetve számol el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 

IV.20. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
IV.21. A Kbt. 143.§ (3) bekezdés alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
IV.22. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

szerződés teljesítésében, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  
 
Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben 
foglaltak az irányadók. 
 
Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési előrehaladási nyilvántartásadatai alapján ellenőrzi, 
hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt.  
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A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben 
a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, 
amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 
 

 
V. A teljesítés ellenőrzése, igazolása 

 
V.1.  Vállalkozó az építési naplóban az elvégzett kivitelezési feladatokat ellenőrizhető módon köteles 

regisztrálni. Vállalkozó a szerződés szerinti tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatást Megrendelő 
kérésére 8 naptári napon belül köteles megadni. 

 
V.2. Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítését meghatalmazott munkatársával, vagy 

képviselőjén (a továbbiakban együtt: Műszaki Ellenőr) keresztül ellenőrzi. A Műszaki Ellenőr jelen 
szerződésben foglalt feladatok teljesítését ellenőrzi, és a tapasztalatait, észrevételeit írásban – a 
vonatkozó jogszabályok szerint – az építési naplóban, illetőleg jegyzőkönyvben rögzíti. 

 
 

VI. Átadás-átvételi eljárás 
 

VI.1.  Vállalkozónak a munkák általa tervezett befejezésének időpontjáról írásban értesítést kell küldenie 
(készre kell jelentenie a munkát) Megrendelő részére, legkésőbb a munkák általa tervezett befejezési 
időpontját megelőző 5. napig. 

 
A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt tervezett befejezési 
időpontban köteles megkezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárást, feltéve, hogy a Vállalkozó 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdése napjáig a Megrendelőnek átadja az alábbi 
dokumentumokat:  
  Minősítési dokumentáció (2 pld.),  Beépített anyagok, termékek megfelelőségi igazolása (2 pld.),  A munkákkal érintett harmadik fél hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben ez az eset 

értelmezhető a szerződés teljesítés során). 
 
Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig a Megrendelőnek átadja az alábbi 
dokumentumokat- amennyiben ez az eset értelmezhető a szerződés teljesítés során:  Közmű üzemeltető(k)/ ingatlan tulajdonos(ok) nyilatkozata a megfelelőségről  A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 

nyújtásának igazolása. 
 
Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek szerződésszerűen a jelen szerződés III.1. pontjában rögzített 
teljesítési határidő lejártáig tehet eleget. Amennyiben a fenti dokumentumok átadására, illetve a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a teljesítési 
határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a teljesítési határidő 
lejártának napjától kezdődően a szerződés VIII.2. pontja szerint késedelmi kötbért érvényesíteni. 

 
VI.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő köteles megvizsgálni az elkészült építőipari 

kivitelezési tevékenységet, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak teljesülését. 
Megrendelő köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.  
 
Az eljárás során Vállalkozó igazolja - amennyiben ez az eset értelmezhető a szerződés teljesítés során-
, hogy: 
  a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek, a kiviteli tervnek és a hatósági 

előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt módosításoknak megfelelően 
hiány- és hibamentesen elkészült, 
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 rendelkezésre állnak a beépített anyagok minőségi tanúsítványai, valamint az eljárást 
megelőző vizsgálatok bizonyítványai, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe 
helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély 
megtagadására. 

   
 Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül köteles lefolytatni. Az átadás-átvételi 

eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat alapján felfedezett 
hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni 
kívánt garanciális és szavatossági igényeket, és az esetleges szükséges javítások határidejét 
jegyzőkönyvben rögzíti. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány 
vagy hiba miatt, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. 

 
VI.3. Amennyiben Megrendelő a Létesítmény átvételét az esetleges hibák, hiányok jelentősége illetve 

mennyisége miatt megtagadja, egyúttal az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő határidőt köteles 
kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. 

 
 

VII. Díjfizetés 
 
VII.1 Vállalkozó 1 (egy) végszámla benyújtására (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) jogosult. A számlában külön tételként kell 
feltüntetni a kivitelezés díjából a padkarendezés összegét (Nemesített útpadka építése 0,5m 
szélességgel 10 cm vastag mészkőzúzalékkal, padkafeltöltés) a támogató felé történő elszámolás 
követelményei alapján. 
 
A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján Ajánlattevő jogosult a szerződés foglalt - általános forgalmi adó 
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-ának megfelelő összegű előleg 
igénylésére.  
Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az 
Ajánlatkérőhöz. Az előleget Ajánlatkérő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 
észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell 
tekinteni. 
Az előleg jóváhagyott összege az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § 
(1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül 
kifizetésre. Ajánlattevő köteles az előlegről számlát kiállítani és azt az Ajánlatkérő részére 
megküldeni. 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj későbbi módosítása 
a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 
Ajánlattevő köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 
összhangban felhasználni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az előleg felhasználást 
jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is – 
fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető 
módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. 
Ajánlattevő az Előleget, a végszámlából köteles visszafizetni. 
 

VII.2.  Vállalkozó végszámlát kizárólag az elvégzett feladatokról szóló Megrendelő által elfogadott, 
jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a Megrendelő részére. 

 
 Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. 135. § (1) bekezdésnek megfelelően végzi. A készre 

jelentésnél és átadás-átvételi eljárásnál a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 
A teljesítés igazolás kiadására a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. 
 
Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő csak akkor köteles a teljesítésigazolást a Vállalkozó 
részére kiadni, ha a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja az alábbi dokumentumokat: 
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  Sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv,  Lezárt Építési Napló,   Megrendelő által jóváhagyott minősítési dokumentáció,  Adóhatóság, vámhatóság által kibocsátott nemleges igazolások, 
 
Nem minősül a Megrendelő késedelmének, ha a teljesítésigazolást a fentiek hiánya esetén nem adja ki 
a Vállalkozónak.  
 

VII.3. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként 
szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a Ptk. 
6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. 
törvény (ÁFA tv.) rendelkezéseire is. 

 
Alvállalkozó igénybevétele esetén - a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően - a számlák 
átutalással, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek 
megfelelően, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, és a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 
rendelkezéseire is. 
 

VII.4.  Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § 
(1) és (3) bekezdése az irányadó. Megrendelő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési 
kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – 
a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot is megfizetni. 

 
VII.5. A Vállalkozó a teljesítésről kiállított, a Kbt. 135. §-a szerinti számlájának Megrendelő általi kifizetése 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XII. törvény 36/A. §-a hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához 
- ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - , minden esetben csatolnia 
kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától 
számítolt harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolást. Amennyiben ez 
elmarad vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő megtagadhatja a számla kiegyenlítését. 
 
A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés ezen rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti 
tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.  
 

VII.6. Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, az Art. 
36/A. § előírásai mellett. 
 

VII.7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi 
kamat illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a 30 napot. 
 

VII.8. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
 

VIII. A szerződés biztosítékai és a szerződést megerősítő biztosítékok 
 
VIII.1.  A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan 

okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása 
esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
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VIII.2. A kötbérterhes teljesítési véghatáridő Vállalkozó felelősségi körében tartozó okból történő késedelmes 
teljesítése esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 
minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 
0,5 %. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult 
– anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a nyertes Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési 
kötelezettség nélkül. A Vállalkozót a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 
teljesítési kötelezettség alól 

 
VIII.3.  Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a 

nyertes Vállalkozó felelősségi körében tartozó okból meghiúsul vagy a Vállalkozó a Szerződésből 
eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a szerződés szerinti - áfa 
nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási 
kötbért követelhet. 
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítési 
kötelezettségét. 

 
VIII.4. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Vállalkozó a jótállás időtartamára 

köteles a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt Áfa nélkül számított vállalkozói díj 2,5 %-ának 
megfelelő összegű biztosítékot nyújtani. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható 
óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő – OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 
11738091-15373175-00000000 számú - fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a 
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékának a teljesítés időpontjától a jótállási idő lejártát követő munkanapon a garanciát nyújtó 
intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell maradnia. 
 
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka 
érvényben és hatályban maradjon, és lehívható legyen mindaddig, amíg a Vállalkozó minden hibát ki 
nem javított. 

 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátási ideje: a 
sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. 
 
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a 
szerződést felmondani. 
 

VIII.5. Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos 
szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha az adott fél a jelen szerződés, teljesítési 
határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, jelen szerződés szerinti 
titoktartási kötelezettségeit megsérti, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további 
együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Az azonnali hatályú 
felmondást megelőzően a szerződésszegő felet határidő tűzésével írásban fel kell szólítani a 
szerződésszerű teljesítésre. Az azonnali hatályú felmondás a határidő eredménytelen leteltét követően 
közölhető. 

 
 

IX. Felelősségbiztosítás 
 

IX.1. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára (építési-szerelési) felelősségbiztosítást kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára 
minimum 5.000.000 Ft/szerződéses időtartam és minimum 1.000.000 Ft/káreseményenként. A 
felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentum a szerződés mellékletét képezi. A kötvény 
másolatát szerződéskötés után 15 napon belül köteles Vállalkozó Megrendelőnek eljuttatni. 
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X. Kapcsolattartás 
 
X.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-

mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető 
közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette. 

 
X.2. A jelen szerződés értelmezésével, módosításával és a számlázással 

kapcsolatos kérdésekben a Felek együttműködésre jogosult képviselői: 
 
 

Megrendelő képviselője 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail :  
Vállalkozó képviselője 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail  

 
X.3. A Megrendelő e pontban kijelölt képviselője jogosult a Vállalkozónak a szerződés szerinti utasításokat 

megadni, a Vállalkozó teljesítését igazolni:  
Megrendelő képviselője 
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail :  

 
 
 
 
 

XI. Titoktartás 
 

XI.1.  Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek 
megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és 
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban 
lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 
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XI.2. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkavállalói/teljesítési segédei jelen 
szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt 
érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, 
hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba. 

 
 Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkavállalói/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya 

alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót érintő minden adatot, 
üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos 
formában került birtokába. 

 
 A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
XI.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben 

jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság rendelkezései kötelezi Feleket az információ harmadik 
személy részére történő átadására. 

 
  

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés – a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak 
megfelelően nyilvános, azt Megrendelő a Közbeszerzési Hatóság honlapján a szerződéskötést 
követően közzéteszi (kivéve a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlatban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Vállalkozó 
megtiltotta). 

 
XI.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen XI. pont szerinti titoktartási kötelezettség az 

alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
nem álló szakemberekre is kiterjed. 

 
XI.5.  A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad. 
 

 
XII. Vegyes rendelkezések 

 
XII.1. Jelen szerződés a megkötésének napján lép hatályba. 
 
XII.2. Felek tudomásul veszik, hogy a vállalkozói díj, mint költségvetési pénzeszköz felhasználására 

vonatkozóan az Állami Számvevőszéknek, illetve a jogszabályokban meghatározott szervezeteknek 
ellenőrzési jogosultsága van, valamint azt, hogy a szerződés lényeges tartalmának megismerését üzleti 
titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. 

 
XII.3. A Megrendelő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Vállalkozó 

vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy 
egyéb igényt érvényesítsen. A Vállalkozó vezetői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül 
hivatkozhatnak. 

 
A Vállalkozó kifejezetten lemond - a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Megrendelő 
vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy 
egyéb igényt érvényesítsen. A Megrendelő vezetői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül 
hivatkozhatnak. 
 
A Felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a Felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen szerződét 
megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesítésről való 
lemondás miatt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 

 
XII.4. E szerződést a Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői csak írásban módosíthatják 

a Kbt. 141. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennállása esetén. 
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XII.5.  A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
XII.6.  Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 
 

…………………., 2016… ……. 
 
 

………………………………… 
Balmazújváros Város Önkormányzat 

Megrendelő 
 
 

…………………, 2016. .. …. 
 
 

……………………………….. 
Vállalkozó 

 

 
Jelen szerződés mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok: 
 
1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 
2. sz. melléklet: Eljárást megindító felhívás és dokumentáció 
3. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 
4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés meglétének igazolása 
5. sz. melléklet: Biztosíték rendelkezésre bocsátásának dokumentuma - Kbt. 134.§ (6) bekezdése szerint 
6. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
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 6. sz. melléklet 

 
 ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek: 
Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 
1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):   állam,   költségvetési szerv,   köztestület,   helyi önkormányzat,   nemzetiségi önkormányzat,   társulás,   egyházi jogi személy,   olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a ….(önkormányzat 

megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 
rendelkezik,   nemzetközi szervezet,   külföldi állam,   külföldi helyhatóság,   külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam …. (az állam megnevezése) szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
…………………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek: 
Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 
1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)  belföldi jogi személy,   külföldi jogi személy  belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet  külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  
amely megfelel a következő feltételeknek: 
                                                 
 A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél 
kell keltezni és aláírni. 
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1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 
 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
 
…………………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 
 
III. Civil szervezetek, vízitársulatok: 
 Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 
1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)   civil szervezet  vízitársulat, 
amely megfelel a következő feltételeknek: 
1.  vezető tisztségviselői megismerhetők, 
2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van. 
 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
 
…………………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 


