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OTP Bank Nyrt. Balmazajvérosi fiok
11738091-15373175-00000000

4060 Balmaztjvaros, Kossuth tér 4-5.
15728506-2-09

Pharos 95’ Sportpilyaépité Kft.
2336 Dunavarsany, 510-es Fé ut 26.
Végh Gibor iigyvezeté igazgaté
2336 Dunavarsany, 510-es F6 ut 26.
NHB Bank,
11400040-27013101-70292142
2336 Dunavarsany, 510-es F6 ut 26.
12073601-2-13

13-09-070997

TEMEN-TRADE Kft.

3525 Miskole, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.
T6th-Németh Nora iigyvezeto igazgaté
3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.
Raiffeisen Bank Nyrt.
12046119-01362301-00100005

3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.
12750908-2-05

05-09-009301

mint kdz0s ajanlattevok, a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozo
k6zott, az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd felhivast tett kozzé a Kozbeszerzési
Ertesité 2014. augusztus 04—€n megjelent 2014/91 szamdaban 15108/2014 iktatasi szamon a
kozbeszerzési eljards meginditdsdra, melynek targya: Villalkozasi szerzédés , A
Balmazujvarosi Vérosi Sportpalya Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein beliil térténé
fejlesztése” épitési munkdinak megvaldsitisira. Megrendelé a kozbeszerzési eljaras



eredmeényét 2014. november 04. napjan megkiildott Osszegezéssel kihirdette azzal, hogy a
kdzbeszerzési eljaras nyertese a Véllalkoz6. Mivel a lefolytatott kézbeszerzési eljaras soran a
Megrendel§ a Vallalkozo6 ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a kizbeszerzésekrdl
sz016 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
belil szerzédést kotnek a jelen Szerzédés és a 12.9. pont szerint hozzd kapcsolddo
mellékletek (egytittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

2. A szerzédés tirgya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

2.3

24

A Megrendel6 Balmazuajvaros Varos 6nk0rményzata jelen Szerz6dés keretében, a
Balmazujvérosi Varosi Sportpalya Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein beliil
torténd fejlesztését (a tovabbiakban: Létesitmény) kivanja megvalositani, a projekthez
kapesolodo Ajanlattételi dokumentacioban foglaltaknak megfelel6en.

A felek megéllapoddsa szerint a Vallalkozé koteles a Szerz6dés értelmében a
Létesitményt szerzOdésszeriien, teljes koriien, muszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozdé mindenkor hatdlyban 1év8 muszaki eldirasok, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai 4lldsanak megfeleléen 1. osztalyll mindségben,
hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az chhez sziikséges hatdsagi
engedélycket beszerezni ill. valamennyi egyéb  szerzédéses kotelezettségét
szerzédésszertien teljesiteni. A Vallalkozo az elébbi, a Létesitmény szerz6désszerti
megvaldsitasra vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkoz6 a Szerzdés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat és a Megrendel$ altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirdsokat ismeri. A Villalkozé a tervdokumenticiot megvizsgalta, azt
teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talalta. Véllalkozé a 3.1 pont szerinti arat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva és az épitési helyszin
ismeretében éllapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény funkciojdnak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerli hasznilatdhoz és a teljes korti, 1. osztalyu mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és mindségi megvaldsitdsdhoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkul4lni tudta.

A felek rogzitik, hogy a Balmazujvaros Viaros Onkorményzata az allamhaztartasrél sz616
2011. évi CXCV. torvény (a tovébbiakban: Aht.), az allamhaztartasrél szolo torvény
végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.), az
allami sportcélu tAmogatasok felhasznaldsarol és elosztasardl szold 27/2013. (I1I. 29.)
EMMI rendelet (a tovabbiakban: Rendelet), valamint az Emberi Fréforrasok
Minisztériuma fejezeti kezelésti eléiranyzatainak gazdalkodasi, kotelezettségvallalasi és
utalvanyozasi szabdlyzatarol szolé 15/2012. (X1 13.) EMMI utasitas (a tovabbiakban:
Utasitas) szerint, tekintettel a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megval6sitasahoz
kapcsolodd tovabbi intézkedésekrol szolé 1980/2013. (XII. 29.) Korm. hatdrozatban
foglaltakra, az FEmberi Eréforrdsok Minisztériuma tdmogatisi dontése alapjan
tdmogatasban részesiilt.



2.5 A Megrendeld koteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,

ennek kereteben a vonatkozd hazai finanszirozasi forras szabalyszerti igénybevételéhez
sziikséges intézkedéseket hatdriddben megtenni. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy
szamlainak kibocsatasa ill. a SzerzOdés szerinti adatszolgiltatisai soran kételes

megfelelni a hazai finanszirozas terhére val6 elszamolasara vonatkozé specialis hazai
szabalyoknak.

3. A Vallalkozdi dij és fizetési feltételek:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

A felek a vallalkozéi dijat (mely megegyezik az egyisszegii ajanlati arral)
333.308.403,- forint azaz Haromszizharminchirommillié-haromszaznyolcezer-
négyszazharom forint + 27% AFA Gsszegben allapitjik meg.

A 3.1. pontban foglalt véllalkozéi dij tamogatds szempontjabol elszamolhaté
koltségeit Balmazujvaros Véros Onkorméanyzata a 2.4. pontban nevezett timogatds
terhére kivanja finanszirozni.

A vallalkozo6i dij egydsszegli atalanyar, mely a jogviszony idStartama alatt nem
modosithatd.

A fent meghatdrozott vallalkozoi dij tartalmazza a szerzédés targyat képezé munkak
megvalositasanak teljes koltségét, a kozbeszerzési eljarast meginditd felhivasban és a
dokumentacioban meghatarozott feltételek szerint, a mszaki el6irasoknak valamint a
szakmai szokasoknak megfeleld, a beruhdzas megvaldsitasaval kapcsolatos
szolgaltatas €s mellékszolgaltatas ellenértékét, a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, tovabbd a Vallalkozénak valamennyi egyéb, a beruhazas
megvalositasaval kapcsolatban keletkez6 mellékkoltségét és hasznat.

A Villalkoz6 a fenti dijon feliil semmilyen jogcimen tébbletkoltséget nem
érvényesithet, kivételt képez a megrendeld altal elrendelt potmunkak ellenértéke.

A felek rogzitik, hogy amennyiben a teljesitésben résztvevd szakemberek nem
rendelkeznek a magyar nyelv targyaloképes ismeretével a szerz6dés teljesitésének
ideje alatt szaktolmécs folyamatos biztositasa Vallalkozé kételezettsége és koltsége,
mely koltséget a vallalkozoi dij tartalmazza.

Vallalkozé a kivitelezés muszaki elérehaladdsanak megfelelé titemezésben, azzal
aranyosan, 3 (hdrom) darab részszdmla és 1 (egy) darab végszdmla benyujtasara
jogosult az aldbbiak szerint:

3.4.1. az els6 részszamla benyUjthat6 a vallalkozoi dij 30 %-anak megfeleld 5sszegrdl, a

kivitelezés épitési miszaki ellenér altal igazolt 30 %-os miiszaki késziiltségét
kovetden,

3.4.2. a masodik részszdmla benyujthat6 a vallalkozoi dij tovabbi 20 %-4nak megfeleld

Osszegrol, a kivitelezés épitési miszaki ellendr altal igazolt SO %-os miiszaki
késziiltségét kdvetden,

3.4.3. aharmadik részszamla benyujthaté a vallalkozdi dij tovabbi 25 %-dnak megfeleld

Osszegrol, a kivitelezés épitési miszaki ellenér altal igazolt 75 %-os miiszaki
késziiltségét kovetden,

] /
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3.5.

3.6.

3.7.

3.4.4. a veogszamla benyujthaté a villalkozéi dij fennmaradd 25 %-anak megfeleld

Osszegrol, valamint a tartalékkeret terhére elszdmolhaté munkak ellenértékérsl, a
szerz6dés hiba és hidnymentes teljesitésének feltételével, a miiszaki atadds atvételi
cljaras lezarasat kovetden, azaz a végszamla benyujtasanak feltétele a hianypotlas-
mentes milszaki atadds-atvételi eljaras lezardsa.

Az elbleg teljes 6sszege az elso részszamlabol elszamolasra kerdil.
Az Afa kifizetése, a mindenkor hatalyos AFA tSrvények alapjan torténik.

A szerzbdés teljesitésének elismerése a Kbt. 130.§ (1) bekezdése alapjan torténik.

Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékét, utéfinanszirozas
keretében Balmaztjvaros Véros Onkorményzata kozvetleniil a Vallalkozo szamlajara
utalja, az ellenértéket a szerzédésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és
mellékletei Balmaziijvaros Varos Onkorméanyzata altali kézhezvételétdl szamitott 30

napon belil egyenliti ki, figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre:
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12.§-14.§, Kbt. 130.§.

Szamla kifizetésére csak akkor keriil sor, ha a Vallalkozd bemutat, atad vagy megkiild
a terhelés idOpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild
egytittes adoigazolast, vagy arrél értesiti a Megrendel6t, hogy a kifizetés idépontjaban
szerepel a koztartozdsmentes adozoi adatbizisban. Amennyiben az egyiittes
adoigazolas koztartozast mutat, az azt kovetd eljarasra az adozas rendjérdl sz616 2003.
¢vi XCIL térveny (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. §
(3)-(4) bekezdése az iranyado.

Tartalékkeret, potmunka

Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 7.
§ szerinti tartalékkeretet kétnek ki. A tartalékkeret mértéke a 3.1. pont szerinti netté
vallalkozéi dij 2%-a + AFA, amely a vallalkozéi dijon feliil értend6. A tartalékkeret
az ¢€pitési beruhdzas teljesitéséhez, a létesitmény rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges, ¢s egyben jogi értelemben — kiilondsen a Ptk. valamint a
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet értelmében — pétmunkanak minésiilé munkalatok
cllenértékénck elszamolasara hasznalhaté fel. A vallalkozéi dijon feliil kizarolag a
Megrendeld altal irasban elrendelt potmunka ellenértéke szamolhaté el, az alabbiaknak
megfeleld eljaras soran meghatarozott Osszegben, és legfeljebb a tartalékkeret
mérteékéig. Vallalkozé a potmunka sziikségességének felmeriilésekor tételes, miiszaki
indoklassal ellatott, irdsos koltségvetést koteles a Megrendeld részére késziteni és
atadni, melyet a Megrendeld — a miiszaki ellenér altal tortént véleményezést kivetden
— firdsban igazol vissza. A potmunkék ellenértékének elszamolasa az ajanlati
dokumentacié részeként kiadott és a Vallalkozd dltal az ajanlatiba becsatolt
nyilatkozatban foglalt rezsiéradijak alapjan torténik. A Megrendeldt kizarélag abban
az esetben terheli a pétmunka ellenértékének megtéritésére vonatkozd kotelezettség,
ideértve az esetleges gazdagodds megtéritésének kotelezettségét is — amennyiben a
potmunka elvegzését {rasban megrendelte. Vallalkozo a tartalékkeret terhére végezett
munkak elszdmolasara a végszdmla benyujtasaval egyidejlileg jogosult.



4. A megvalésitis idétartama, teljesités hatirideje (Miiszaki Utemterv)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A Villalkozé6 a Létesitmény kivitelezését, a szerzédés megkotését kdvetden
haladéktalanul kételes megkezdeni, és a kézbeszerzési eljarasban beadott ajanlataban
szerepld, és a Megrendel6 altal elfogadott Miiszaki Utemterv szerinti rész- és
véghataridére koteles teljesiteni. A teljesitési véghatiridé a munkateriilet
Villalkozé részére tortént atadasatél szamitott 220 naptari nap. Vallalkozo
véllalja, hogy a Miuszaki Utemterv szerinti hatridében a szerzédésben rdgzitett
kivitelezési munkakat a jelen szerz8désnek megfeleléen elvégzi, a miiszaki atadas-
atveteli eljarast lefolytatja. A felek rogzitik, hogy a Miiszaki Utemtervben szerepld
részhatarid6k és a véghataridd kotbérterhes.

A Villalkoz6 jogosult a szerzddésben kikstott hataridé elbtt is teljesiteni.

Amennyiben a 4.1. pontban meghatirozott hataridét a Vallalkozénak (vagy a
Vallalkozoknak) fel nem réhaté valamely ok (igy pl. valamely elharithatatlan objektiv
koriilmény vagy a Megrendeld érdekkérében felmeriilt valamely ok) kdvetkeztében
eldallt akadalyoztatas miatt nem lehet megtartani, akkor az adott hataridé - és ennck
megfeleléen az azt kovetd hataridd is - az akadalyoztatds id6tartamaval
meghosszabbodnak.

Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo olyan feltételekkel talalkozik,
amelyek akaddlyozzdk a hatdrid§ szerinti teljesitést, a Megrendel6t azonnal iradsban
koteles értesiteni a késedelem okdnak és annak véarhaté id6tartaméanak megjeldlésével.
A Megrendel az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a
szerzddéssel 6sszhangban jar el.

Amennyiben a lemaradas mértéke meghaladja a 30 naptari napot az litemezésben
cldirtakhoz képest, igy a Megrendeld a Ptk. 6:140. § szerint jogosult a szerzédést
felmondani, vagy a teljesités megkezdése elétt attdl elallni, ebben az esetben a
Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl adodod kévetkezményeket. Ebben az
esetben a Megrendel jogosult arra, hogy a fennmaradé, vagy a hidnyz6 munkdlatokat
harmadik személlyel a Vallalkozé koltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek soran
az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek a Vallalkozét terhelik. Ezen tulmenden
Villalkozé koteles a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtériteni. A Villalkozo a szerz6désszegésért fennallé feleldssége alol a Ptk. 6:142.
§-ban irt esetben szabadul.

5. A munkateriilet dtadasa

5.1.

A Megrendeld a kivitelezési munkak végzéséhez sziikséges munkateriiletet a
szerz0déskotés napjan 4atadja a Vallalkozé részére. Villalkozod ezen 1d6ponttol
kezd6déen kezdheti meg a munkavégzést az (elektronikus)  épitési  napld
megnyitasaval. A Villalkoz6 a munkateriilet atadasat kdvetéen haladéktalanul kételes
a kivitelezést megkezdeni. A munkateriiletet a Vallalkozé jegyzokonyvileg veszi 4t,
amelyben rogziti a munkatertilet 4tvételkori allapotat, amely iranyado lesz a teriiletnek
a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezésétél szamitott legkésébb tizenst napon beliili
visszaaddsa sordn is.



5.2.

A kivitelezés idétartama alatt a munkateriileten a Vallalkoz6 kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsig megovasa, valamint a munka- és tlzvédelmi elbirasok betartdsa,
ezek be nem tartdsabol eredd karat nem harithatja 4t a Megrendelore.

6. A Vallalkozo kiotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

A jelen szerz6dés értelmében a Villalkoz6 altal elvégzett munkanak meg kell felelnie
a jelen Szerzddésnek ¢&s mellékleteinek, az épitési eldirdsoknak, a vonatkozo
szabvanyoknak.

A Vallalkozo6 a munkateriileten koteles a tevékenységéb6l szarmazo épitési tormeléket
¢s hulladékot folyamatosan §sszegytjteni €s sajat koltségére elszallitani. Az elszallitas
folyamatos megvalositisat vallalkozénak dokumentumokkal kell igazolnia.
Amennyiben a Vallalkozé a hatalyos eldirasok szerint kryezetterhel6 tevékenységet
végez, az azzal kapcsolatos kdrnyezetterhelési dij a Vallalkozot terheli.

A Vallalkozé 16 kotelezettsége a kozbeszerzési eljarast megindité felhivasban és
dokumentacidban felsorolt feladatok elvégzése, az igénybeveendd alvallalkozok
munkdjanak az §sszehangolésa, veliik a szerzé6dések megkotése.

Villalkozo feladata a megvaldsuldsi terv elkészitése ¢s a hasznalatba vételi engedély
megszerzésehez sziikséges dokumentacid elkészitése és benyujtdsa a Megrendelének 5
db nyomtatott példanyban és 1 db digitélis példanyban (CD/DVD-n).

Vallalkoz6 feladata a hatésagok felé torténd bejelentési kotelezettségek teljesitése
(felelés miszaki vezetd személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az
épitésiigyi hatosag fele stb.), Vallalkozé vallalja, hogy a bejelentési kotelezettségek
elmaradasabol fakado birsagokért teljes feleldsséget vallal, azokért helytall.

Vallalkozé jotall a Szerzdédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeri
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért é&s
mindségéért figgetlentll attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Megrendel6 16 kotelezettsége a Vallalkozé szerzédésszerti teljesitésének az atvétele
és e szerz6dés 3.1. pontjaban meghatarozott vallalkozéi dij kifizetése.

Villalkozo6 koteles az atvett munkateriileteken az altalanos, a szakmai, a munka, a
balesetvédelmi és a tiizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat betartani és betarttatni.

A Villalkozo koteles elvégezni mindazon kivitelezési munkélatokat - fiiggetleniil
attol, hogy azok mely szakteriiletet érintik - amelyek a szerzodés targyat képezd
létesitmény  rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas komplett szolgdltatisahoz
sziikségesek.

A kivitelezés korében a Villalkozé feladatai k6z¢ tartozik a beépitendé anyagok sajat
koltségen torténd beszerzése, a szitkséges mindségvédelmi vizsgalatok elvégeztetése,
és megfeleloség igazoldsok beszerzése. A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles



6.11.

6.12.

gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszdmainak elhelyezésérsl
€s Orzésérdl (felvonulasi koltségek).

A Villalkozé sajat koltségére és felel6sségére koteles gondoskodni az atadas-atvétel
napjaig a Iétesitmény €s az ahhoz kapcsolodé munkateriilet (a tarolt, illetve beépitett
anyagok, késziilekek, berendezések, stb.) 6rzésérdl és védelmérdl, a vagyonvédelmi
rendszabalyok betartasar6l. Az épitési teriileten a munkaélatok teljes idészaka alatt a
karveszélyt a Villalkozé viseli. A karveszély az 4tadas-atvétellel szall at a
Megrendelére. A Vallalkozo koteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi,
tlizrendészeti, kozegészségligyi és kornyezetvédelmi eléirdsok betartasarol is, az ezek
megszegésébdl szarmazd kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkozd koteles a szerzédés teljes idOtartamdara a kdzbeszerzési eljarast
megindito Felhivasban rogzitett mértékii és terjedelmii kivitelez6i felel6sségbiztositast
kotni, €s a szerzddés teljes idGtartama alatt valtozatlan feltételekkel fenntartani. A
felelosségbiztositas megkdtését igazolo dokumentum a szerz8dés mellékletét képezi.

7. A felek szerzodéses kotelezettségei az egviittmiikidés keretében

7.1

7.2

A szerz6dd felek a szerz6dés teljesitése érdekében kolesondsen egyiittmikodve
kotelesek eljami. Ennek soran a feleket kolesonds tdjékoztatasi, értesitési és figyelem-
felhivasi kotelezettség terheli minden olyan kériilmény tekintetében, amely a
szerzB8désszertl teljesitést befolyasolhatja. Igy pl. a Vallalkozo értesitési kotelezettsége
killonosen kiterjed a teljesités mindségét, hatéridejét érinté koriilményekre, az
anyagbeszerz€s akadalyaira, a kiviteli tervek modositasanak, pétmunkék elvégzésének
sziikségességére; a Megrendeld értesitési kotelezettsége pedig elsésorban a fizetési
képességével kapcsolatos korilmények, valamint a szerz8dés miiszaki tartalméat
meghaladé munkdk elvégzésére iranyuld igényei tekintetében all fenn. Az
egylittmlkodeés keretében mindegyik fél koteles képviseldje utjan részt venni a mésik
fél altal kezdeményezett kooperacios megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden
tole elvarhato intézkedést megtenni a karok megelézése, valamint az esetleg mar
bekovetkezett karok enyhitése érdekében.

A szerz6do felek kijeldlik felelds képviseldiket, akik ket az épitkezéssel kapesolatban
a helyszinen meghatalmazottként teljes jogkorrel képviselik. Ha e meghatalmazottak
személyében valtozas kovetkezne be, ugy err6l a méasik felet haladéktalanul irasban
értesiteni kell. A képviselok személyében bekovetkezd valtozas az irasbeli kozléssel
egyidejiileg valik hatalyossa.

A megrendelé miszaki ellenére:

Neve: BMSK Miiszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és
Kézbeszerzési Zrt.

Ertesitési cime: 1146 Budapest, Hermina ut 49.

Telefonszama: 471-4288

Telefax szama: 471-4189

E-mail: Janijozsef@bmsk.hu, zambo.robert@bmsk.hu
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezetdje:

Neve: Voérés Rozédlia MV-E, MV-M, MV-VZ 13-52712
Ertesitési cime: 2370 Dabas, Bartok Béla ut 49.

Telefonszama: +36-30-7080-748

Telefax szama: +36-24-484-025

E-mail: pharos95@pharos95.hu

A Megrendelé miiszaki ellendrének a jogkodre kiterjed kiilondsen az épitkezés
mennyiségi €s mindségi muszaki ellenbrzésére, a részteljesitések és az ezek alapjan
benyujtott szamlak miiszaki leigazolasara, az épitési naploba torténd bejegyzések
eszkozlésére, a muszaki atadas- atvételi eljarasban valo részvételre, potmunkak
elrendelésére vonatkozo javaslattételre a Megrendelé felé.

A Villalkozo felelés képvisel6jének (miiszaki vezetdjének) a hataskore kiterjed az
épitési helyszin miszaki munkalatainak teljes jogkorrel torténd irdnyitasara, a
Vallalkozo nevében ¢és képviseletében barmely ezzel kapcesolatos nyilatkozat
megtételére €s a Vallalkozohoz intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatélyos
atvételére.

A felek meghatalmazott képvisel6i a szerzodés médositasara nem jogosultak.

A Megrendelé - muszaki ellendre utjan - barmikor ellenérizheti a munkavégzés
barmely szakaszat. A Vallalkozé felelds miszaki vezetéje utjan koteles gondoskodni
arrol, hogy az ellendrzés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles elézetesen
értesiteni a Megrendel6 muszaki ellen6rét arrdl, ha valamely munkarész eltakarasra
keriilne, tovabba ha valamely alvallalkoz6 részmunkajanak Vallalkoz6 altali 4tvételére
keriil sor.

A Villalkozo6 koteles a munkavégzés teljes id6tartamara a jogszabalynak megfeleld
tartalommal épitési naplot vezetni, amit a Megrendel$ miiszaki ellendre rendszeresen
ellenérizni  és  ellenjegyezni  koteles. A Megrendel§ miszaki  ellenére a
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasitasait jogosult az
¢pitési naploba bejegyezni. A Villalkozé megrendeli utasitdsra csak akkor
hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték, vagy ha az frasban 1gazolhatd. Az
¢pitési naplo nem megfeleld vezetésének a jogkdvetkezményei a Vallalkozét terheli.
Az cllenbrzési és tajékoztatdsi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai tekintetében a 191/2009 (IX.15.)
Kormanyrendelet el6irasai az iranyadoak.

A Megrendeld killondsen a felhasznaldsra keriilé anyagok minésége kérdésében,
valamint a jogszabalyl ¢s mas hatosagi eldirasok betartiasa és a hibas teljesités
megakadalyozdsa, tovabba a  létesitmény rendeltetésszeri  hasznalatihoz
elengedhetetleniil sziikséges munka elvégzése érdekében adhat utasitist a
Villalkozonak. Az utasitds csak az ¢épitési naploba bejegyzetten vagy egyébként
irdsban érvényes.

Vallalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan nem fizet,
illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;



7.7.

7.8.

7.9.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetdve teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozd gazdasagi tarsasigban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Villalkoz6 gazdasagi tarsasag kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jjogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

A Kbt. 125. § (6) szerint a 7.8. pont szerinti felmondas esetén a Viéllalkozé a szerzédés
megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére
Jjogosult.

8. Muiiszaki atadas-atvétel

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A kivitelezés befejezésekor a felek miiszaki dtadas-atvételi eljarast folytatnak le.

A miiszaki atadds-atvételének iddpontjarol a Vallalkozé legalabb 15 munkanappal
korabban koételes a Megrendeldt értesiteni. A miiszaki atadas-atvétel eredményerdl a
felek jegyzOkonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a teljesités megrendeld altali
megvizsgalasa alapjan felfedezett mennyiségi hidnyokat és mindségi hibakat, ezek
osszértékeét, valamint a Megrendeld 4ltal érvényesiteni kivant jotallasi igényeket (pl.
hianypotlasi, illetve kijavitasi hatarid6k, igényelt dijleszallitas Gsszege, amennyiben a
hianypotlast és a kijavitast hataridére nem teljesiti).

Szerz8d6 felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. 6:247. § ésa
191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet alapjan folytatjak le. Szerzédé felek kikatik, hogy
az atadds-atvételi eljaras csak akkor eredményes, azaz a Vallalkozé csak akkor teljesit
szerzédésszerlien, ha az atadas-atvételi eljaras soran sem mennyiségi, sem mindségi
hiba vagy hidnyossdg nincs. Ellenkezd esetben e szerzédés szerint Megrendel6
mindaddig jogosult az atadas-atvételt megtagadni, amig a Vallalkozé hiba-, illetve
hianymentesen nem teljesit.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hiba, hianyossag
miatt, amely, illetve amelynek kijavitisa vagy pétlasa a rendeltetésszerti hasznalatot

nem akadalyozza.

A Megrendel§ a kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételi eljardsa sordn, tovabbé a
jotallas idétartama sorén észlelt hibak, hidnyok kijavitdséhoz, illetve potlasahoz vagy
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

az igényelt dijleszallitashoz szitkséges sszeget a jotallasi biztositékbél érvényesitheti,
amennyiben Vallalkozo6 a hianypétlast és a kijavitast hatdridére nem teljesiti.

A 9.6. pontban meghatdrozott jotallasi idén beliil a Véllalkozé a Megrendeld altal
jelzett hibak kijavitdsat 3 napon beliil koteles megkezdeni és a Megrendelével
egyeztetett, miszakilag indokolt idStartamon belill befejezni. Ellenkezd esetben a
Megrendeld jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére és koltségére.

A miszaki atadds-atvételi eljards soran a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére
atadni a beépitett anyagok, szerkezetek megfeleldségi igazoldsait (garancialeveleket,
mindségi tanusitvanyokat, stb.). A munkdk miszaki atvétele csak a megvalositasi
dokumentaciok teljes kor(i atadasa utan fejezédhet be.
A miszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken thl:

- ¢pitési naplo

- mibizonylatok
megfeleldségi tanusitvanyok
kozmiikezelok miiszaki atadas-atvételhez t6rténéd hozzajarulésa.

Hibas teljesitésnek mindsil kiilonosen, ha Vallalkozé a munka eredményére tekintettel
figyelmen kiviil hagyta a Megrendeld épitési naploban rogzitett kifogasait az 4ltala
elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

Az atvétel jogszerli megtagadasa esetén a Megrendeld pothataridét tiiz ki, azonban a
kesedelmes teljesitésbdl eredd jogainak gyakorlasara ettdl fiiggetleniil jogosult.

A felek az atadds-atvételi eljarastol szamitott 12 hénapon beliil utdfeliilvizsgalati
cljarast folytatnak le. Az utéfeliilvizsgalat iddpontjat a Megrendeld tiizi ki és arra a
Vallalkoz6t meghivja.

9. Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek

9.1.

9.2.

9.3.

Késedelmi kotbér: a kotbérterhes teljesitési hataridd — Vallalkozé felelésségi kirébe
tartozé okbdl torténd — késedelmes teljesitése esetén Viallalkozé késedelmi kotbért
koteles fizetni, mely a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoi dij 0,5 %-a naponta, de
legfeljebb a tartalékkeret nélkili nettd vallalkozéi dij 10%-a. Maximum 30 nap
késedelem lehetséges, 30 napot meghalad6 késedelmet kévetden bedll a meghiusulas.
A késedelmi kotbér a teljesitési id6 eredménytelen lejarta utani elsé naptol jar, és
akkor vélik esedékessé, amikor a késedelem megsziinik, vagy a fizetendé kitbér cléri
a maximumat,

Meghitsulasi kotbér: abban az esetben, ha a Vallalkozénak felrdhaté okbdl a
szerz6dés teljesitése elmarad, kiiléndsen, ha a Megrendeld a szerz6déstdl a Vallalkozd
szerz6désszegese miatt eldll, illetdleg azt emiatt felmondja, a szerz6dés meghitsultnak
tekintendd, ¢s a Vallalkozd meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghiGsulési
kotbér meértéke a tartalékkeret nélkiili netto véllalkozéi dij 25 %-a. A meghitsulasi
kotbér a szerz8dés meghiusulasaval egyidejlileg esedékes.

Hibas teljesitési kotbér: abban az esetben, ha a Vallalkozé a szerzddés szerinti
szavatossagl, jotallasi kotelezettségeit megsérti, a Vallalkozé hibas teljesitési kétbért
koteles fizetni. A hibas teljesitési kotbér mértéke a tartalékkeret nélkili netto
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

véllalkozéi dij 5 %-a, minden egyes hibas teljesitéssel érintett munkarész utan. A
hibas teljesitési kotbér a szerz0dés szavatossagi kotelezettség teljesitésére nyitva allo
hataridé eredménytelen elteltekor esedékes.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozd a szerzodés hatalybalépésekor koteles a
tartalékkeret nélklili netté vdllalkozo6i dij 5 %-dnak megfeleld Osszegli teljesitési
biztositékot nyljtani a Megrendeldnek. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a
nyertes ajanlattev0 valasztdsa szerint ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az
ajanlatkérd fizetési szamldjara torténd befizetésével, bank vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kiallitott - készfizet0 kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel teljesitheti,
a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A 3.1 pont szerinti ellenérték valtozasa a
teljesites soran a teljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A teljesitési biztositéknak, a
szerz6déskotés idopontjatdl a sikeres mlszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd
munkanapig hatdlyban kell maradnia. A teljesitési biztositék visszaszolgaltatisanak
feltétele a szerzddésben vallalt kotelezettségek teljesitésén tal a megfeleld tartalmu és
Osszegl jotallasi igények teljesitésére vonatkozo biztositék Megrendeld részére torténd
atadasa. Amennyiben a jotalldsi igények teljesitésére vonatkozd biztositék nem vagy
nem megfeleléen keriil 4taddsra Megrendel a teljesitési biztositékot nem koteles
visszaszolgaltatni. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje a
szerz0deéskotés napja.

Jotallasi biztositek: A Vallalkozé a jotillasi kotelezettség kezdetének idépontjaban
koteles a tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegli, a
jotallasi igények teljesitésére vonatkozo biztositékot nyujtani a Megrendelének.
Megrendeld jogosult a jotallasi biztositék Osszegének lehivasara a 8.6. pontban
meghatarozott esetekben. A biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét a nyertes
ajanlattevd valasztdsa szerint az el6irt pénzosszegnek az ajanlatkérd fizetési
szamldjara torténd befizetésével, bank vagy biztosito altal véllalt garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel teljesitheti, a Kbt 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 lejartat kovetd 70.
napig hatalyban kell maradnia.

Jotallas: Vallalkozo a szerz6dés targya szerinti munkakra 36 honap teljes kord jotallast
vallal. A jotallas kezdd idOpontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat
kdveto nap.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a Vallalkozo, a Kbt. 131. § értelmében jogosult a
tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld Gsszegii
eldleg igénylésére, azonos Gsszegl eléleg visszafizetési biztositék nyujtasa ellenében.

Villalkozo az igényelt eldleg Osszegének megfelelé mértékii, a Kbt. 126.§ (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban (Vallalkozd valasztasa szerint) eldleg
visszafizetési biztositék nyljtasara koteles. A biztositéknak a Szerzédésben foglalt
Osszegnek és idOtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A 3.1
pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése soran az el6leg 6sszegét nem
érinti. A biztositéknak az els6 részszamla fizetési hatéridejéig hatalyban kell maradnia.
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Az elbleg igényléséhez elélegbekérd levél is sziikséges. Az eléleg visszafizetési
biztositékot a Villalkozé az elbleg — kiilon elSlegbekérs okiratban torténé —
igénylésével koteles kozvetleniil a Megrendeld részére benyujtani. El6leg kizarolag a
Megrendeld részére benyujtott, a biztositék rendelkezésre allasat igazolo
dokumentumok ellenében folyosithatd.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szerz8désszegé magatartisa esetében a biztositékot
a Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

9.8.  Amennyiben a Vallalkozé a fenti biztositékokat bank vagy biztosité altal vallalt
garancia nyljtasaval biztositja, ugy a biztositéknak az alabbi egyiittes feltételeknek
kell megfelelnie:

- a Megrendeld, mint jogosult részére szol;

- a  kedvezményezett  biztositék  kidllitéjaval  szembeni  kovetelése
engedményezhetd;

- a biztositékot kiallité bank vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtisara jogosult;

- tartalmazza a biztositékot kiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili
kotelezettségvallalasat a kedvezményezetett altali elsé felszolitasté]l szamitott
legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre;

- a biztositekot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a
Villalkozo esetleges kifogasolasainak érvényesitésére.

9.9. Vallalkoz6 tudomaésul veszi és egyben elismeri, hogy szerzodésszegésnek mindsiil
kiilondsen, de nem kizarélagosan, ha Vallalkozé

- ellen a Cégkdzlonyben kézzétett modon felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljras indult vagy végrehaijtasi, adossagrendezési eljaras
van folyamatban,;

- 30 napot meghaladé idére koztartozdva valik;

- a szerz8dés (rész)teljesitését hataridben nem kezdi meg, vagy annak
(rész)teljesitésével - érdekkorében felmeriilt okbol — harminc napos késedelembe
esik;

- érdekkoreben felmeriilt okbol kivetkezik be a projekt meghitsulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idézé koriilmény;

- reszérdl, vagy harmadik személy részérél nyujtott biztositék megszinik,
megsemmisill vagy értéke egyébként szamottevéen csékken, és megfelelé 4j
biztositék, vagy az értékcskkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasarol a
megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellendrzésre
jogosult szerv altal megallapitasra keriil;

- azeldleg Osszegét a szerzodés teljesitését biztositd céltol eltéré modon hasznositja
vagy hasznalja fel, vagy a felhaszndlds tAmogaté 4ltali ellendrzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatésa hitelt érdemlden bebizonyosodik.

A Megrendel6 az altala megbizott miiszaki ellendr nyilatkozatat is figyelembe véve
dont az eldleg igénylésének teljesitésérol.
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9.10.

A Vallalkozd kételes a folydsitott el6legrél szamlat kiallitani és azt a Megrendeld
részére megkildeni. A Megrendeld kételes a Vallalkozé altal megkiildott eldleg-
szamlat annak beérkezését kovetd 15 napon beliil zaradékolni, jovahagyni és annak
Osszegét a Vallalkozo részére tutalni.

Vallalkozo koteles a részére folydsitott elbleg Osszegét a szerz6dés céljaval és
tartalmaval Osszeegyeztetheté médon felhaszndlni. Véllalkozo tudomésul veszi, hogy
a Megrendel6 a szallitoi eléleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapesan —
ide¢rtve Vallalkozd szerzodésszegésének eseteit is — fenntartja magénak a jogot az
eldlegnek a szerzddés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztethetd modon torténd
felhasznaldsa vagy hasznositisa esetén az el6leg visszakovetelésére, valamint annak
visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara.

A Vallalkoz6 ~a  hatdlyos jogszabalyokban  meghatarozott szavatossagi
kotelezettségeket vallalja, melyek kezdetének id6pontja a sikeres miiszaki atadés-
atvételi eljaras napjat kovetd nap.

10. Vis maior

Ha vis maior koriilmény az egyik szerz6dé Fél valamely kotelezettségének jelen
szerzOdés szerinti hataridSben torténd teljesitését lehetetlenné teszi, a kapesolodé
hataridd - az el6zetes, koz0s egyeztetetést kdvetdéen - meghosszabbodik a vis maior
id6tartaméval.

11. Titoktartas

11.1.

11.2.

Villalkozé a barmely modon tudomésara jutott, és a Megrendelére, vagy a
Megrendeld tgyfelére vonatkozé informéciot iizleti titokként koteles kezelni, azokat
sem részben, sem egészben harmadik személy részére 4t nem adhatja, hozzaférhetévé
nem teheti, kivéve, ha ehhez a Megrendeld elézetesen hozzajarult, vagy az atadast
jogszabaly kotelezden eldirja.

Vallalkoz6é a Megrendel6tdl kapott, illetve barmely médon tudomaséra jutott, és a
Megrendel6re, vagy Megrendel6 tigyfelére vonatkozé informaciét csak az adott
feladat teljesitése érdekében jogosult felhasznalni.

12. Egvéb rendelkezések

12.1.

A felek kijelentik, hogy minden, a szerz8dés keretében a felek 4ltal egymasnak kiildott
crtesités e-mailben fog torténni. Ebben az esetben az értesités hatilya a megkiildés
idopontjaban 4ll be. Amennyiben a szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas
irasbeli dokumentacié megkiildésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak
tekintendd, ha azt a hataridd utols6 napjan 24.00 6raig e-mailen megkiildésre keriilt.
Azonban, ha az értesités jelentds - kiilondsen a jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy
keletkezés eseteit - irdsban is meg kell erdsiteni és megkiildeni levélben vagy
telefaxon haladéktalanul. Ebben az esetben az értesitések hatdlya a cimzett altali
atvételekor, illetéleg neki torténd kézbesitéskor 4ll be.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

A szerz0d0 felek kijelentik, hogy az cgymassal valé kommunikaciéban és az egyes
feladatok elvégzése sordn az elektronikus utat részesitik elényben. A szerzédés
teljesitése sordn a dokumentalds elektronikus adathordozékon torténik, és csak a felek
altal elfogadott utolsé verziok keriilnek kinyomtatasra.

Villalkozé teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — kételes
kozremiikddni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kiozbeszerzési eljarasban
részt vett a Villalkozé alkalmassiganak igazolasaban. A Villalkozé koteles a
Megrendelonek a teljesités soran minden olyan — akdr a korabban megjeldlt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrol is, hogy az Altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § —
valamint az 57. § (1) bek. d) pontja — szerinti kizéré okok hatélya alatt. (Kbt. 128. §
(2) bekezdés)

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovébbiakban e bekezdésben: alvéllalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Viallalkozéd
alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld hozzéjarulasival és abban az
esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzédéskotést kvetben - a
szerz8déskotéskor elére nem lithat6 ok kovetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény,
vagy az alvallalkozé bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozd az Uj
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek a Véllalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egylitt
felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés)

E szerzOdést a felek cégjegyzésre jogosult torvényes szervezeti képviseldi, és csak
frasban moédosithatjak a Kbt. 132. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek
fenndallasa esetén.

A jelen Szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél sz6lo
2013. évi V. térvény, a Kbt., a 306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet, illetve az egyéb vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az Iranyadok.

Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el azt, hogy a kéltségvetési pénzeszkdzok
felhasznalasanak ellen6rzésérél szo16 2190/2002. (VI. 21.) Korm. hatdrozat alapjan az
Allami Szamvev6szék, illetve a Korményzati Ellen6rzési Hivatal jogosult ellendrizni a
rendelkezésiinkre bocsatott  koltségvetési pénzeszkozok szerzddesszerli
felhasznalasaval, valamint a kozpénzek felhasznalasat.

Szerz8d6 felek a jelen szerz6désbél eredd vitdjukat elsédlegesen targyalasos tton
rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre Megrendeld székhelye szerinti,
hataskorrel rendelkezé birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

12.9. A jelen Vallalkozasi Szerzédés nem, vagy nem kielégitden szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban mellékelt
dokumentumok az irdnyadék, amelyek a jelen Szerzédéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egylitt olvasanddk €s értelmezendok. A dokumentumok kozotti ellentmondis esetén a
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sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb  &llG
dokumentum rendelkezéseit.

12.9.1. A kdzbeszerzési eljarast megindito felhivas

12.9.2. Ajanlati dokumentacid

12.9.3. Kiegészité tdjékoztatas (amennyiben kiadésra keriilt)

12.9.4. Vallalkoz6 ajanlata

12.9.5. Vallalkoz¢ felel6sségbiztositasat igazolé dokumentum(ok)

12.9.6. Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak dokumentuma (Kbt. 126.§ (6)
szerint)

A Szerz06dés 6 (hat), egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban késziilt, melybol 2 (ketts)
példany a Megrendel6t, 2 (kettd) példany a BMSK Zrt-t, 2 (kettd) példany a Vallalkozot illeti
meg.

Ezt a szerzédést a felek cégjegyzésre jogosult képvisel6i, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag irtak ala.
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