
Feltételes Vállalkozási Szerződés

1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke
1.1. Megrendelő: 

címe: 
adószám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 
telefon: 
telefax: 
e-mail cím:

Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
15728506-2-09
11738091-15373175
Dr. Tiba István polgármester
+36 52580100
+36 52370035
polgarmester@balmazuj varos .hu

1.2 .

1.3.

Vállalkozó neve: 
címe: 
adószám: 
cégj egyzékszáma: 
bankszámlaszám: 
ügyvezető: 
telefon/telefax: 
e-mail cím:

Álba Napelem Kft.
8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.
22604918-2-07
07-09-018099
UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000036-74720001
dr. Kertész Ádám
+36 22 515 414/+36 22 315 106
gabor.fodor@albanapelem.hu

Jelen vállalkozási szerződés Balmazújváros Város Önkormányzata által 2014. július 24-én 
megindított közbeszerzési eljárás alapján jött létre, és vonatkoznak rá az Ajánlatkérő által 
kiadott dokumentációkban és Vállalkozó ajánlatában foglalt feltételek. Vállalkozó ezen 
közbeszerzési eljárásban, mint Ajánlattevő vett részt, és nyertesként lett kihirdetve.

1.4. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés a Balmazújváros, Vörösmarty Mihály utca 34-36. 
szám alatti épület napelemes rendszerének kiépítése, projektazonosító: KEOP-2014-4.10.0/N. 
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és a Megrendelő 
forrásaiból történik, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül KEOP- 
2014-4.10.0/N sz. programban, szállítói finanszírozás útján. A projekt támogatás intenzitása 
100,00 %.

37 kW-os napelemes rendszer telepítése a Balmazújváros Város Önkormányzata Vörösmarty 
Mihály utca 34-36. szám alatti épületére, a hozzá kapcsolódó járulékos munkákkal együtt 
kompletten.

A munkákat az ajánlattételi dokumentációval átadott műszaki dokumentációnak megfelelően 
kell elvégezni. A műszaki tartalom pontos meghatározását a műszaki dokumentáció 
tartalmazza.

1.5. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Vállalkozási szerződés a Balmazújváros, 
Vörösmarty Mihály utca 34-36. szám alatti épület napelemes rendszerének kiépítése 
munkáinak elvégzését jelen szerződés feltételei mellett.

1.6,, Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva 
'0?;egy5a^gű átalánydíjban nettó 25.160.000 Ft + 27 % (6.793.200 Ft) ÁFA, azaz nettó

huszonötmillió-százhatvanezer forint + hatmillió-hétszázkilencvenháromezer-háromszáz 
forint ÁFA egyösszegű átalánydíj.

1.7. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Vörösmarty Mihály utca 34-36. A teljesítés helye a 
Megrendelő tulaj donában álló ingatlan.

W L,
k T



1.8. Jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor a Megrendelő a tárgyi projektre vonatkozó 
támogatási határozatot kézhez vette és a Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés hatályát 
veszti, amennyiben a pályázat kiírója a pályázatot írásban elutasítja.

2. A szerződéses ellenérték és fizetések rendje
2.1. A szerződéses ellenérték tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 

kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 
(vámot), az átadási, használatbavételi és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle 
dokumentáció készítésének költségét (beleértve a kiviteli és a megvalósulási dokumentáció 
stb. készítésének költségét), a mérnöknek nyújtandó szolgáltatás és a szakfelügyeletek díjait, 
bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi 
költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás 
költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, minden -  a szerződés 
tárgyának megvalósításhoz szükséges -  munka és ráfordítás ellenértékét, az esetlegesen 
felmerülő károk megtérítésének költségeit, minden egyéb díjat, mely szakmai szokások 
szerint hozzátartozik a szerződés tárgyának kivitelezéséhez., tehát a létesítmény tervezett 
állapotban történő megvalósításának teljes díját.

2.2. A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

2.3. Jelen szerződés tartalmától kizárólag szerződésmódosítás keretében lehet eltérni.
2.4. A Vállalkozó jogosult 9.585.960 Ft, azaz kilencmiUió-ötszáznyolcvanötezer- 

kilencszázhatvan forint előlegként történő kifizetését kérelmezni. Az előleg igénylésére és 
kifizetésére a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § előírásai az irányadóak.

2.5. A Vállalkozó 1 db részszámla kibocsátására jogosult az elvégzett teljesítéssel arányos 
mértékben az 50 százalékos készültségi fok elérését követően. A végszámla a sikeres 
üzempróbát követő sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.

2.6. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Közreműködő 
Szervezet általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre 
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 4/2011. (1.28.) Kormányrendelet, 
306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

2.7. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 
rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó pénzügyi készültséget. A felek által aláírt 
jegyzőkönyv a számlázás alapja.

2.8. Vállalkozó a számláját a teljesítéskor hatályos jogszabályoknak, az ÁFA tekintetében pedig 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően állítja ki. Az 
ÁFA megfizetése a 2007. évi CXXVII. tv. rendelkezései szerint történik. Az ÁFA 
megfizetésére a Vállalkozó köteles.

2.9. A felek rögzítik, hogy a szerződésre a Vállalkozó és alvállalkozói vonatkozásában is 
alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § előírásait.

2.10. A Vállalkozó által kiállított számlához a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet csatolni kell. A 
számlát 30 napos fizetési határidővel kell kiállítani.

2.11. Az előleget a részszámlákban szereplő százalékos levonások útján kell visszafizetni. A 
levonásokat attól a részszámlától kezdődően kell alkalmazni, amelyben az összes igazolt



közbenső kifizetés mértéke (az előleg ill. a visszatartás levonása és visszafizetése nélkül) 
meghaladja az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás tíz százalékát (10 %); és a levonások 
mértékét minden részszámla (az előleg ill. a visszatartás levonása és visszafizetése nélküli) 
összegének legalább harminc százalékában (30%) kell meghatározni, mindazon időpontig, 
amíg az előleg összege visszafizetésre nem kerül.

2.12. A Megrendelő és a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet a következők szerint 
teljesít kifizetéseket:

a) az igényelt előleget az előlegbekérő dokumentum benyújtását követő 15 napon belül 
feltéve, hogy az előírt összegű előlegbiztosíték a Megrendelőnél rendelkezésre áll;

b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában 
foglaltaknak megfelelően, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d), i) pontjai szerinti 
ellenszolgáltatás kiegyenlítése a műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű 
és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei alapján, a 306/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés e)-i) pontjainak megfelelően az alábbiak szerint 
történik:

- a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő és a szállítói 
kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet a 14. § (1) bekezdés i) pontja alapján 
harminc napon belül átutalja a Vállalkozónak;

- A Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

- A Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek 
(annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen 
nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

- A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
a Megrendelő és a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet tizenöt napon 
belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;

c) a Vállalkozó által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően -  amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem 
vesz igénybe -  a számlák kiegyenlítése a műszaki ellenőr által leigazolt összegű, 
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi 
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik

2.13. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi 
kamat illeti meg.

3.
3.1.

A szerződés teljesítése
f ), ; .

^lalkózás kötbérterhes teljesítési határideje a rendszer üzempróbájával együtt: a szerződés 
hatályba lépésétől számított nyolc hónap, de legkésőbb 2015. május 29.

3.2. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. 
osztályú igazolt minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.



3.3. Vállalkozót késedelmes teljesítés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 
20.000 Ft/nap, mely a jelen közbeszerzési eljárás tárgyaként meghatározott létesítmények 
megépítésére és az Ajánlatkérő részére történő átadására vonatkozik, és a teljesítési határidő 
eredménytelen elteltétől számítható fel. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem 
haladhatja meg a nettó ajánlati ár 5 %-át.

3.4. Ha Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem miatt, illetve a Vállalkozónak felróható egyéb 
okból a szerződést meghiúsulnak tekinti, a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbér fizetendő.

3.5. Amennyiben a késedelmi kötbér halmozott mértéke eléri a meghiúsulási kötbér értékét, akkor 
további késedelmi kötbér már nem számítható fel. Meghiúsulási kötbér érvényesítésekor 
külön késedelmi kötbér nem számítható fel.

4. Biztosítás
4.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig.

4.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint 
az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

4.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a szerződés hatályba 
lépésének napját követő 5 munkanapon belül köteles - anélkül, hogy korlátozná, saját vagy a 
megbízó kötelezettségeit és felelősségét - teljes körű biztosítást kötni a tárgyi beruházásra, 
valamint a kapcsolatos anyagokra és eszközökre. Az alvállalkozók keresztfelelősségét is 
magában foglaló biztosítást építés-szerelésre, harmadik személynek okozott károkra kell 
megkötni. A felelősségbiztosításnak legalább 5.000.000 Ft esetenkénti és 10.000.000 éves 
kártérítési összegről kell szólnia.

4.4. Vállalkozó köteles igazolni Megrendelő felé, hogy a teljes körű biztosítások életbe léptek és 
érvényesek, ezért Megrendelő számára szolgáltatja a biztosítási kötvényeket, vagy azok 
hiteles másolatát és az esedékes biztosítási díjak megfizetésének elismervényét.

4.5. Amennyiben Vállalkozó elmulaszt megkötni és érvényben tartani bármely előírt biztosítást, 
vagy elmulasztja Megrendelő részére szolgáltatni a kötvényeket, akkor a Megrendelő egyszeri 
felszólítás után jogosult megkötni, illetve érvényben tartam az ilyen biztosításokat, fizetni 
azok biztosítási díjait és a felmerült költségeit levonni a Vállalkozó bármely esedékes 
követeléséből.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő jogosult és köteles:

• A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni,
• Az elvégzett munkát ellenőrizni,
• A szakfelügyeletekkel együttműködni,
•  Más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzített munkát, amit

felszólításra a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem 
javítja, illetve nem pótolja. Az ezzel kapcsolatban felmerülő felelősségeket és károkat 
Megrendelő Vállalkozóra áthárítja. ' $p|--

• Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a 
Vállalkozó elutasítja. Ebben áz esetben a Vállalkozási Szerződés kiegészítésre kerülhet 
(munkaterület biztosítása, határidők stb.).



• A beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni, szükség esetén (indokolt 
paraméterek között) mintát bekérni és dönteni,

• A munkák folyamatos műszaki ellenőrzése mellett a Vállalkozótól függetlenül is a 
minőségellenőrzéseket végrehajtani mind az építés, mind a beépítendő anyagok gyártási 
helyén,

• Javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend 
szerinti megvalósítására, megváltoztatására,

• A leszállított és telepített berendezések őrzéséről a műszaki átadás-átvétel időpontjáig 
gondoskodni,

• Kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozónak a kivitelezési munkák 
befejezését követő készre jelentése alapján,

• A szerződésszerűen teljesített munkát átvenni,
• A teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni,
• A Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
• Alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, 

helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, 
berendezést stb.

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
A Vállalkozó jogosult és köteles:

•  A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésére való alkalmasságát 
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben 
rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.

• A későbbi jogviták megelőzése érdekében a munkaterület átvételét követően, de a munka 
megkezdése előtt részletes (fotó- és adatdokumentált) állapot-felmérési dokumentációt 
készíteni és a Megrendelőnek átadni.

• A munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka-és 
balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni.

•  Az építkezés helyén saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve az alvállalkozókat, a beruházó és 
felelős lebonyolító nevét. A tábla formáját, tartalmát Megrendelővel elfogadtatni.

•  A munkaterület megközelítésével kapcsolatos, illetve a munkaterület határain kívül történő 
mindennemű károkozásért teljes felelősséggel helyt állni.

•  A szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában DIN) szerinti I. 
osztályú minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító 
minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.

•  Köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái 
vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben.

• Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig építési naplót 
vezetni.

• Biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet 
stb., legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.

• Anyítgot a munkaterületen belül deponálni.
•  Biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, 

tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
• Biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely 

időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és 
megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a



technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges 
részvételét.

• A hatósági ellenőrzéseket bármikor lehetővé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
• Intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
• A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi 

megfelelősségének vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, 
annak költségét viselni.

• A Megrendelő által elrendelt -  és kellően megindokolt -  bontást vagy cserét 
haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.

• A kivitelezési munkák tényleges befejezését követően írásban közölni a Megrendelővel a 
szerződés teljesítését (készre jelentés).

• A dokumentált minőségtanúsítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, mint az építkezés 
hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával 
az átadási dokumentáció részeként, egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.

• Ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, 
elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.

• A Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok 
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, v alamint a 
munkaterület melletti vízfolyások és vizes élőhelyek megóvása. Törekedni kell arra, hogy 
a kivitelezés során a természetvédelmi területek életét a lehető legkisebb mértékben 
zavarják.

• A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok 
megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni, és lehetővé 
tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építési naplóban 
rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó 
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes 
felelősséggel tartozik.

• Állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a 
szerződéses munkák végzése során.

• Meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja 
megfelelőnek és erről a Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.

• A garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő és megbízottja, illetve 
az üzemeltető által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a 
szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Minőségbiztosítás

7.1.

7.2.

A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy 
intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés 
helyszínét és ott ellenőrzést végezhessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű 
segítséget és eszközt megadni.
Anórinőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek bes-t^ésének 
költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezek^ íelül is 
elrendelni vizsgálatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja 
miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó 
köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, 
berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése



mellett. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 
elvárható együttműködést, segítséget megadni.

7.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és 
ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli és a velük kötendő szerződésekben hasonló 
feltételeket szab.

8. Képviselet
8.1. Megrendelő képviselői: Dr. Tiba István polgármester
8.2. Vállalkozó képviselői: dr. Kertész Ádám ügyvezető

8.3. Amennyiben a Vállalkozó által a szerződés teljesítésébe felelős műszaki vezetőként 
bevonásra kerülő valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar műszaki nyelv 
tárgyalóképes ismeretével, úgy a Vállalkozó köteles biztosítani a szerződés teljesítése során 
ezen szakember munkájához szaktolmács jelenlétét, amelynek díját a szerződés 2.1. pontjában 
meghatározott vállalkozási díj tartalmazza, azért a Vállalkozót további díjazás nem illeti meg.

9. Építési napló:
A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a vonatkozó jogszabályi előírások szerint
köteles folyamatosan építési naplót vezetni.

10. Műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés:
10.1. Az eljárás előkészítő fázisában a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:

• a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a 
hatósági előírásoknak, valamint - esetlegesen menetközben - elrendelt megrendelői 
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült,

• rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségvizsgálatok 
bizonyítványai.

10.2. A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített 
anyagok megfelelősségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

10.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási 
dokumentációt.

10.4. Az átadási dokumentáció tartalmazza:
Az átadási (megvalósulási, vagy állapotrögzítő) tervet, azaz a létesítmények ténylegesen 
megvalósult állapotának műszaki terveit (helyszínrajz, csatlakozási dokumentáció), 
valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

-  karbantartási és kezelési utasítás,
-  építési napló,
-  üzempróba jegyzőkönyv (az üzempróba az inverter sorkapcsain mért DC 

munkapontonkénti feszültségre és DC bemeneti teljesítményre vonatkozik),
-  kivitelezői nyilatkozat,
-  minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel 
’ kapcsóla^^h'információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az

üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére; üzemeltetési, használati előírások, 
feltételek könyve,

- további, j ogszabályökban előírt, vagy a Felek által egyeztetett dokumentumok.
10.5. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan szolgáltatása. A 

Vállalkozó hibája miatt sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.



11. Szerződésszegés
11.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

-  késedelmesen telj esít, hiányosan telj esít,
-  hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a 

törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a 
szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a 
szerződésben meghatározott tulajdonságok,

-  a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul.

11.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő 30 naptári nappal történő 
túllépése esetén, vagy olyan hibás vagy hiányos teljesítés esetén, amelynek a kijavítása, vagy 
pótlása a 30 napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll - választása szerint - a 
szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződéstől elállni. Ugyancsak 
jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az elállásra, ha a 
Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt 
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül. Megrendelő a 
fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az 
esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül 
rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan 
használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

11.3. Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a 
Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 30 
naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak.

11.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -  ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel.

11.5. A 11.4. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. Szerződésszegés esetén a garanciát és a biztosítást a Megrendelő jogosult igénybe venni.
11.7. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó a 
szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a 
Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét 
megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is törtétó, akkor 
a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jógáit is.

12. Mentesülés a szerződésszegés következményei alól: •
12.1. Mentesülnek szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

-  bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű 
teljesítésére vezethető vissza,



-  bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis 
maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő felet a vis 
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,

-  a szerződő felek vis maior estként fogadják el, ha az 1.8. pontban meghatározott 
támogató határozatot a Megrendelő nem kapja kézhez 2014. október 31-ig.

12.2. Nem mentesülnek szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű tejesítés következményei 
alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen 
körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy megnehezítette 
azt.

12.3. Időjárási és vízjárási viszonyok alakulása határidő módosítás indokául csak akkor szolgálhat, 
ha a hatóság árvízvédelmi, vagy belvízvédelemi készültséget rendel el és ez érinti a 
folyamatban levő kivitelezési munkát. Ezzel kapcsolatban azonban külön költségeket a 
vállalkozó nem érvényesíthet.

13. Jótállás, szavatosság, garanciák
13.1. A Vállalkozó garantálja

-  valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter 
és műszaki előírás teljesítését és a létesítmény rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságát

-  az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar 
szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek 
megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

13.2. Amennyiben a létesítmény vagy ennek egy része a 60 hónap jótállási idő alatt Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a 
jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, 
amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. A Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége nem teljed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következménye.

13.3. A Vállalkozó a napelemekre 20 év 80%-os teljesítménygaranciát köteles biztosítani.

13.4. A jótállási, garanciális, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul 
a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, 15 
munkanapon belül felvonulni, a hibát, hiányosságot megszüntetni, illetve kijavítani.

13.5. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy 
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, 
hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére megszüntetni, illetve kijavítani és a 
jótállást igénybe venni.

13.6. A Vállalkozó legkésőbb az előlegbekérő dokumentum benyújtásának időpontjáig köteles a 
Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 
ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. A Vállalkozó a 
szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége 
alól. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdésében és a 4/2011 
(1.28,) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében meghatározott módok bármelyikén nyújtható. 
A biztosítéknak legalább a szerződés teljesítésének határidejéig érvényesnek kell lennie.



14. Együttműködés, egyéb feltételek
14.1. A Vállalkozónak átadott összes dokumentáció a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül 

sem tovább nem adható, sem a szerződésen kívül fel nem használható, továbbá tilos a 
Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról 
adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

14.2. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással 
szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett 
jog megsértése miatt felmerülne.

14.3. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 
szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének 
utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani 
és más alkalmas személyekkel pótolni.

14.4. A Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

14.5. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.6. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésében csak a Kbt. 128. § (2) - (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

14.7. A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köt 
ki.

14.8. Pótmunka felmerülése esetén a Megrendelő a Kbt. előírásai szerint jár el.

14.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a 
Megrendelő a szerződés tárgyát képező létesítményt a jótállási, garanciális és szavatossági 
jogokkal együtt az üzemeltetőnek adja át.

14.10. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat 
alapján az Állami Számvevőszék, illetve Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult 
ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 
felhasználását.

14.11. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja és a Vállalkozó 
ajánlata a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződéshez nem kerülnek csatolásra. 
Bármely, a szerződéssel, és annak teljesítésével kapcsolatos vitás kérdés eldöntésekor az 
említett dokumentumokat, az említés sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Vállalkozási Szerződést felek a Kbt. 132. § figyelembevétele mellett abban az esetben 
módosíthalják, ha a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 132. § rendelkezései szerint 
fennállnak. A szerződés hatályba lépését követő módosítása csak a támogatást nyújtó 
szervezet jóváhagyását követően történhet meg.

14.13. Valamennyi jelen szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és



harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás 
(terv) átdolgozására is.

14.14. Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez 
nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbírálására kikötik Megrendelő székhelye szerinti 
bíróság kizárólagos illetékességét.

14.15. A szerződésre a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

14.16. Jelen Vállalkozási Szerződés mellékletei:
-1. Feladat meghatározás
- 2. Megrendelő által elfogadott költségvetések
- 3. Vállalkozói nyilatkozat
- 4. Tanúsítványok

Jelen szerződés hat eredeti példányban készült, melyből négy példány a Megrendelőt, kettő példány
a Vállalkozót illet.

Balmazújváros, 2014. augusztus 19.

Megrendelő Vállalkozó

'“\A^
Dr. Tiba István 
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzata

dr. Kertész Ádám 
ügyvezető 
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